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Dom Pogorzela - budowlanka P KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1Prace ziemne - kod CPV 45111200-0
1

d.
1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

szer. 50 cm (11,50*2+19,48*2+7,75*2+2,76+3,225*4+2,75+0,525*4)*1,00*1,00 m3 97,970
szer. 60 cm (4,495*2+2,765*2+1,92*2)*1,10*1,00 m3 20,196
szer. 30 cm (0,795*2+0,535*2)*0,60*1,00 m3 1,596
stopy pod ko-
miny

(1,14*0,60*1,00)*2 m3 1,368

RAZEM 121,130
2

d.
1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

szer. 50 cm (11,50*2+19,48*2+7,75*2+2,76+3,225*4+2,75+0,525*4)*1,00*1,00 m3 97,970
szer. 60 cm (4,495*2+2,765*2+1,92*2)*1,10*1,00 m3 20,196
szer. 30 cm (0,795*2+0,535*2)*0,60*1,00 m3 1,596
stopy pod ko-
miny

(1,14*0,60*1,00)*2 m3 1,368

RAZEM 121,130
3

d.
1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.
III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -
szerokość 0.8-1.5 m - prace pomocnicze podczas wykopów mechanicznych - przy-
jęto 20% całości wykopów

m3

szer. 50 cm [(11,50*2+19,48*2+7,75*2+2,76+3,225*4+2,75+0,525*4)*1,00*1,00]*20% m3 19,594
szer. 60 cm [(4,495*2+2,765*2+1,92*2)*1,10*1,00]*20% m3 4,039
szer. 30 cm (0,795*2+0,535*2)*0,60*1,00 m3 1,596
stopy pod ko-
miny

[(1,14*0,60*1,00)*2]*20% m3 0,274

RAZEM 25,503
4

d.
1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. IV

m3

wykopy 121,130 m3 121,130
podkłady -6,218 m3 -6,218
ławy -18,240 m3 -18,240
stopy -0,410 m3 -0,410
fundamenty
murowane

-18,653 m3 -18,653

izolacja styro-
pian

-5,628 m3 -5,628

RAZEM 71,981
5

d.
1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.
gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m - prace pomocnicze przy mechanicznym zasypywa-
niu wykpów - przyjęto 45%

m3

71,981*45% m3 32,391
RAZEM 32,391

6
d.
1

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
IV

m3

121,13-71,981 m3 49,149
RAZEM 49,149

7
d.
1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km - dodatek
za 10 km
Krotność = 10

m3

121,13-71,981 m3 49,149
RAZEM 49,149

2Prace fundamentowe - kod CPV 45262310, 45262311-4
8

d.
2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton klasy B10 warstwa gr. 10
cm

m3

szer. 50 cm (11,50*2+19,48*2+7,75*2+2,76+3,225*4+2,75+0,525*4)*0,50*0,10 m3 4,899
szer. 60 cm (4,495*2+2,765*2+1,92*2)*0,60*0,10 m3 1,102
szer. 30 cm (0,795*2+0,535*2)*0,30*0,10 m3 0,080
stopy pod ko-
miny

(1,14*0,60*0,10)*2 m3 0,137

RAZEM 6,218

- 2 -

Norma 3.23
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9
d.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebro-
wane śr. 10 mm

t

(527,80*0,617)/1000 t 0,326
RAZEM 0,326

10
d.
2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie śr. 6 mm

t

(626,20*0,222)/1000 t 0,139
RAZEM 0,139

11
d.
2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer. do 0,6 m - beton klasy B15 m3

szer. 50 cm (11,50*2+19,48*2+7,75*2+2,76+3,225*4+2,75+0,525*4)*0,50*0,30 m3 14,696
szer. 60 cm (4,495*2+2,765*2+1,92*2)*0,60*0,30 m3 3,305
szer. 30 cm (0,795*2+0,535*2)*0,30*0,30 m3 0,239

RAZEM 18,240
12
d.
2

KNR 2-02
0604-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych - folia plastpapa m2

pod ściany
zew.

(11,75*2+19,23*2+0,50*2)*0,40 m2 25,184

pod ściany
wew.

(7,75*2+2,76*2+2,75+3,225*2++3,22*2+4,495*2+2,765*2+0,525*4)*0,30 m2 15,984

pod kominy (0,53*2+0,79*2)*0,30 m2 0,792
pod ścianki (2,75*0,30)*2 m2 1,650

RAZEM 43,610
13
d.
2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 - beton klasy B15 m3

pod kominy (1,14*0,60*0,30)*2 m3 0,410
RAZEM 0,410

14
d.
2

NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

ściany 25 cm (17,22+19,23+11,75*2+3,10*4+2,01*2+8,75*2+3,00++3,00*2+4,75*2+0,40*4)*0,25*
1,10

m3 31,342

ściany 12 cm (0,79*4+0,535*4)*0,12*1,10
kominy (1,42*2)*0,40*1,10+(0,64*2)*0,40*1,10 m3 1,813

RAZEM 33,155
15
d.
2

KNR 2-02
1753-01

Zaprawa cementowa m 30 (1:5) - dodatek za wyrobienie zaprawy do wymurowa-
nia ścian fundamentowych

m3

5,968 m3 5,968
RAZEM 5,968

16
d.
2

KNR 2-02
0604-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych murowanych - folia plastpapa m2

ściany 25 cm (17,22+19,23+11,75*2+3,10*4+2,01*2+8,75*2+3,00++3,00*2+4,75*2+0,40*4)*0,25 m2 28,493
ściany 12 cm (0,79*4+0,535*4)*0,12
kominy (1,42*2)*0,40*1,10+(0,64*2)*0,40 m2 1,762

RAZEM 30,255
17
d.
2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych gr. 8 cm - izolacja
cieplna ścian fundamentowych

m2

(19,23*2+0,50*2+12,25*2)*1,10 m2 70,356
RAZEM 70,356

18
d.
2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach fundamentowych - izolacja cieplna ścian
fundamentowych

m2

(19,23*2+0,50*2+12,25*2)*1,10 m2 70,356
RAZEM 70,356

19
d.
2

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn. - orapowanie od wewnątrz ścian fundamentowych

m2

ściany zew. (19,23*2+0,50*2+12,25*2)*0,60 m2 38,376
ściany wew. (4,15+3,71+2,01*2+3,71+4,15+2,97*2+2,53*2+2,50*2+3,00*2+4,15*2+4,85*2+3,10*

4+0,25*4+3,00*4+0,12*4+0,25*4+1,05*4+0,64*2+0,40*2)*1,10
m2 102,190

- 3 -

Norma 3.23
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RAZEM 140,566
20
d.
2

KNR 2-02
1752-10

Zaprawa cement.-wapienna wyk.przy uŜyciu wapna suchogaszonego m 15 (1:1.5:
8) - dla ułoŜenia spos.ręcznym - dodatek za wykonanie ręczne zaprawy do tynko-
wania ścian fundamentowych

m3

2,783+0,084 m3 2,867
RAZEM 2,867

21
d.
2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- pierwsza warstwa - izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych prepra-
tami nie wchodzącymi w reakcję ze styropianem - DYSPERBIT
UWAGA! zmiana normy zuŜycia materiału zgodnie ze specyfikacją producenta

m2

ściany zew. (19,23*2+0,50*2+12,25*2)*0,60 m2 38,376
RAZEM 38,376

22
d.
2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- druga i nast.warstwa - izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych pre-
pratami nie wchodzącymi w reakcję ze styropianem - DYSPERBIT
UWAGA! zmiana normy zuŜycia materiału zgodnie ze specyfikacją producenta

m2

ściany zew. (19,23*2+0,50*2+12,25*2)*0,60 m2 38,376
RAZEM 38,376

23
d.
2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- pierwsza warstwa - izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych prepra-
tami nie wchodzącymi w reakcję ze styropianem - IZOLBIT

m2

ściany wew. (4,15+3,71+2,01*2+3,71+4,15+2,97*2+2,53*2+2,50*2+3,00*2+4,15*2+4,85*2+3,10*
4+0,25*4+3,00*4+0,12*4+0,25*4+1,05*4+0,64*2+0,40*2)*1,10

m2 102,190

RAZEM 102,190
24
d.
2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- druga i nast.warstwa - izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych pre-
pratami nie wchodzącymi w reakcję ze styropianem - IZOLBIT

m2

ściany wew. (4,15+3,71+2,01*2+3,71+4,15+2,97*2+2,53*2+2,50*2+3,00*2+4,15*2+4,85*2+3,10*
4+0,25*4+3,00*4+0,12*4+0,25*4+1,05*4+0,64*2+0,40*2)*1,10

m2 102,190

RAZEM 102,190
25
d.
2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - warstwa gr. 44 cm -
ubijane warstwami

m3

[[(3,71*5,75)*2-(0,64*0,40)*2]+(2,65*0,25)*2+[(4,15*5,75)*2-((0,40*0,25)*2+(
0,795*0,12)*2+(0,455*0,40)*2)]+[(4,15*5,75)*2-((0,40*0,25)*2+(0,635*0,12)*2+(
0,715*0,40)*2)]+(2,65*0,25)*2+(3,71*5,75)*2+(3,00*1,15)*2+(2,01*8,00)]*0,44

m3 89,856

RAZEM 89,856
26
d.
2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym gr. 8 cm - beton klasy B10 m3

[[(3,71*5,75)*2-(0,64*0,40)*2]+(2,65*0,25)*2+[(4,15*5,75)*2-((0,40*0,25)*2+(
0,795*0,12)*2+(0,455*0,40)*2)]+[(4,15*5,75)*2-((0,40*0,25)*2+(0,635*0,12)*2+(
0,715*0,40)*2)]+(2,65*0,25)*2+(3,71*5,75)*2+(3,00*1,15)*2+(2,01*8,00)]*0,08

m3 16,338

RAZEM 16,338
3Prace murarskie - kod CPV 45262500-6

27
d.
3

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

pow.ścian (19,23*2+11,75*2+3,10*4+2,01+8,80*2+3,00+4,75*2+3,00*2)*2,67 m2 300,295
szczyty (3,075*5,60)*4 m2 68,880
otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) m2 -29,442

otw.drzwio-
we zew.

-(0,90*2,10) m2 -1,890

otw.drzwio-
we wew.

-(0,90*2,10)*4 m2 -7,560

RAZEM 330,283
28
d.
3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pus-
taków

szt

16,000 szt 16,000
RAZEM 16,000

29
d.
3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pus-
taków

szt

5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000

- 4 -

Norma 3.23
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30
d.
3

KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych typu L19 dł. 120 cm m

1,20*18 m 21,600
RAZEM 21,600

31
d.
3

KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych typu L19 dł. 180 cm m

1,80*12 m 21,600
RAZEM 21,600

32
d.
3

KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych typu L19 dł. 210 cm m

2,10*12 m 25,200
RAZEM 25,200

33
d.
3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - kominy do stro-
pu

m3

(1,40*0,40*2,67)*2+(0,65*0,40*2,67)*2 m3 4,379
RAZEM 4,379

34
d.
3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - kominy pod dach m3

(1,40*0,40*4,80)*2+(0,65*0,40*2,50)*2 m3 6,676
RAZEM 6,676

35
d.
3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - kominy ponad da-
chem z cegieł klinkierowych 
Współczynnik R=3,5

m3

(1,40*0,40*1,40)*2+(0,65*0,40*1,65)*2 m3 2,426
RAZEM 2,426

36
d.
3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - tynkowanie ko-
minów na poddaszu

m2

[(1,50*2+0,40*2)*4,80]*2+[(0,65*2+0,40*2)*2,50]*2 m2 46,980
RAZEM 46,980

37
d.
3

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - uzupełnienie wolnych przestrze-
ni na poddaszu oraz między belkami
Współczynnik R=2

m2

(11,75*2+8,75*2)*0,20+(19,23*0,55)*2 m2 29,353
RAZEM 29,353

4Prace betoniarskie - wieńce i belki - kod CPV 45262310, 45262311-4
38
d.
4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebro-
wane śr. 12 mm

t

(33,60*0,888)/1000 t 0,030
RAZEM 0,030

39
d.
4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebro-
wane śr. 10 mm

t

(436,40*0,617)/1000 t 0,269
RAZEM 0,269

40
d.
4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie śr. 6 mm

t

(195,50*0,222)/1000 t 0,043
RAZEM 0,043

41
d.
4

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o szer. do 30 cm - beton klasy B15 m3

pow.ścian (19,23*2+11,75*2+3,10*4+2,01+8,80*2+3,00+4,75*2+3,00*2)*0,25*0,25 m3 7,029
RAZEM 7,029

42
d.
4

KNR 2-02
0262-06

Belki Ŝelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju ponad 16 - wariant I - belka B1

m3

(2,95*0,25*0,24)*4 m3 0,708
RAZEM 0,708

- 5 -

Norma 3.23
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43
d.
4

KNR 2-02
0262-06

Wsporniki Ŝelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju ponad 16 - wariant I - belka B1

m3

(0,30*0,25*0,24)*4 m3 0,072
RAZEM 0,072

5Konstrukcja drwniana dachu oraz pokrycie - kod CPV 45261211-6
44
d.
5

KNR 2-05
0102-01
analogia

Dostarczenie i zmontowanie na budowie konstrukcji z ceowników stalowych
C200 gr. 1,5 mm
współczynnik R=2

t

1,120 t 1,120
RAZEM 1,120

45
d.
5

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

5,429 m3 5,429
RAZEM 5,429

46
d.
5

KNR 2-02
0406-06

Płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

0,449+0,352+0,152+0,163+0,207 m3

drew.
1,323

RAZEM 1,323
47
d.
5

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,156+0,768 m3 0,924
RAZEM 0,924

48
d.
5

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

0,706+0,800 m3

drew.
1,506

RAZEM 1,506
49
d.
5

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,655+0,034 m3 0,689
RAZEM 0,689

50
d.
5

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

0,823 m3

drew.
0,823

RAZEM 0,823
51
d.
5

KNR 0-15II
0517-02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
UWAGA zieniono normy zuŜycia materiałów - łaty i kontrłaty

m2

(8,75*20,31)*2 m2 355,425
RAZEM 355,425

52
d.
5

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  z tarcicy nasyc. - wykonanie podbić drewnianych
z desek struganych jednostronnie gr. 25 mm

m2

45,000 m2 45,000
RAZEM 45,000

53
d.
5

KNR 4-01
0628-03
analogia

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparata-
mi olejowymi - malowanie jednostronne podbitki drewnianej praparatami drew-
nochronnymi

m2

45,000 m2 45,000
RAZEM 45,000

54
d.
5

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

(8,75*4)*0,25*0,025 m3 0,219
RAZEM 0,219

55
d.
5

KNR 2-02
1110-04

Ślepa podłoga z o gr.25mm na legarach - podłoga aŜurowa na poddaszu m2

pow.podłogi (18,73*11,75) m2 220,078

- 6 -
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podesty -28,363 m2 -28,363
wyłaz strycho-
wy

-(0,60*1,00) m2 -0,600

RAZEM 191,115
56
d.
5

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt twardych OSB gr. 25 mm - pomosty komunikacyjne - doj-
ścia do wyłazów dachowych

m2

(1,20*2,15+1,25*0,50+0,85*2,15)*2+(4,25*1,25+5,20*1,25+0,70*1,05)+(1,25*2,30)*
2

m2 28,363

RAZEM 28,363
57
d.
5

KNR 0-15II
0526-01

Wykonanie konstrukcji nośnej dla wyłazów dachowych m

(0,75*2+0,78*2)*4 m 12,240
RAZEM 12,240

58
d.
5

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazów dachowych wraz kołnierzami w połaci dachowej FAKRO WS
55x78 cm

szt

4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000

59
d.
5

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczelnej - konstrukcja da-
chu

m2

(8,75*20,31)*2-[(0,55*0,78)*4+(1,50*0,40)*2+(0,65*0,40)*2] m2 351,989
RAZEM 351,989

60
d.
5

KNR 0-15II
0519-01

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w kolorze czerwonym m2

(8,75*20,31)*2-[(0,55*0,78)*4+(1,50*0,40)*2+(0,65*0,40)*2] m2 351,989
RAZEM 351,989

61
d.
5

KNR 0-15II
0521-02

UłoŜenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej mb

20,310 mb 20,310
RAZEM 20,310

62
d.
5

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

(8,75*0,25)+[(1,90*2+0,40*2)*0,25]*2+[(1,05*2+0,40*2)*0,25]*2 m2 5,938
RAZEM 5,938

63
d.
5

KNR 0-15II
0528-03

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm m

20,31*2 m 40,620
RAZEM 40,620

64
d.
5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm m

3,30*4 m 13,200
RAZEM 13,200

6Prace z płyt G-K - ścianki i sufit - kod CPV 45211100-0
65
d.
6

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej - sufit podwieszany m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)

m2 198,200

RAZEM 198,200
66
d.
6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - warstwa gr. 24 cm - izolacja sufitu

m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)

m2 198,200

RAZEM 198,200
67
d.
6

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej - sufit podwieszany m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)

m2 198,200

- 7 -
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RAZEM 198,200
68
d.
6

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.
na stropach

m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)

m2 198,200

RAZEM 198,200
69
d.
6

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach
metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm

m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)-(0,60*1,00)

m2 197,600

RAZEM 197,600
70
d.
6

KNR 2-02
2003-01

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.
jednowarstw.55-01

m2

pow.ścian [(4,15+2,61+2,45+0,70+5,00+2,15)*2,67]*2+[(5,00+3,75+4,15+1,90+3,00)*2,67]*
2+(2,01*2,67)

m2 191,519

otw.drzwio-
we

-((0,80*2,10)*16+(0,60*2,10)*4+(0,90*2,10)) m2 -33,810

RAZEM 157,709
71
d.
6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - izolacja ścianek w pomieszczeniach nieogrzewa-
nych - pomieszczenia gospodarcze

m2

[(2,45*2,67)*2+(3,10+0,95)*2,67*2]-(0,60*2,10)*4 m2 29,670
RAZEM 29,670

72
d.
6

kalk. własna
Dostarczenie na budowę i osadzenie w suficie podwieszanym schodów strycho-
wych drewnianych FAKRO SMART LWS-270

szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

7Stolarka budowlana - kod CPV 45421100-5
7.
1

Stolarka okienna

73
d.
7.
1

KNR 0-19
1022-05

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob-
róbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna o wym.55x57 cm

m2

(0,55*0,57)*4 m2 1,254
RAZEM 1,254

74
d.
7.
1

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1 m - długość 65 cm - podokienniki we-
wnętrzne

szt

4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000

75
d.
7.
1

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1 m - długość 65 cm - podokienniki ze-
wnętrzne

szt

4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000

76
d.
7.
1

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obró-
bki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna o wym. 147x145 cm

m2

(1,47*1,45)*6 m2 12,789
RAZEM 12,789

77
d.
7.
1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - długość 155 cm - podokienni-
ki wewnętrzne

szt

6,000 szt 6,000
RAZEM 6,000

78
d.
7.
1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - długość 155 cm - podokienni-
ki zewnętrzne

szt

- 8 -
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6,000 szt 6,000
RAZEM 6,000

79
d.
7.
1

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obró-
bki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna o wym. 177x145 cm

m2

(1,77*1,45)*6 m2 15,399
RAZEM 15,399

80
d.
7.
1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - długość 185 cm - podokienni-
ki wewnętrzne

szt

6,000 szt 6,000
RAZEM 6,000

81
d.
7.
1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - długość 185 cm - podokienni-
ki zewnętrzne

szt

6,000 szt 6,000
RAZEM 6,000

7.
2

Stolarka drzwiowa

82
d.
7.
2

KNR 2-02
1015-01

OścieŜnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie m

2,00*2+0,90 m 4,900
RAZEM 4,900

83
d.
7.
2

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow.
do 2.0 m2 fabrycznie wykończone

m2

(0,90*2,00) m2 1,800
RAZEM 1,800

84
d.
7.
2

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - szer. 60 cm

szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

85
d.
7.
2

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone

m2

(0,60*2,00)*4 m2 4,800
RAZEM 4,800

86
d.
7.
2

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - szer. 80 cm

szt.

12,00+4,00+1,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000

87
d.
7.
2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

(0,80*2,00)*12 m2 19,200
RAZEM 19,200

88
d.
7.
2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe

m2

(0,80*2,00)*4 m2 6,400
RAZEM 6,400

89
d.
7.
2

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - szer. 90 cm

szt.

- 9 -
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5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000

90
d.
7.
2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

(0,90*2,00)*5 m2 9,000
RAZEM 9,000

8Prace tynkarskie wewnętrzne - kod CPV 45410000-4, 45442100-8, 45431000-7
91
d.
8

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

pow.ścina [((4,15+3,00*4+2,61+1,00+3,00+4,70+1,35+1,20+0,65*2+0,40*2+0,45*2+0,40+
0,25)*2)*2,60]+[((3,00+4,70+0,75*2+0,40+1,35+1,20+3,00*4+4,84+3,05+1,00+
1,15)*2)*2,60]+[(8,00*2+2,01*2)*2,60]

m2 404,872

otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) m2 -29,442

otw.drzwio-
we zew.

-(0,90*2,10) m2 -1,890

otw.drzwio-
we wew.

-[(0,90*2,10)*4]*2 m2 -15,120

RAZEM 358,420
92
d.
8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

pow.ścina [((4,15+3,00*4+2,61+1,00+3,00+4,70+1,35+1,20+0,65*2+0,40*2+0,45*2+0,40+
0,25)*2)*2,60]+[((3,00+4,70+0,75*2+0,40+1,35+1,20+3,00*4+4,84+3,05+1,00+
1,15)*2)*2,60]+[(8,00*2+2,01*2)*2,60]

m2 404,872

otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) m2 -29,442

otw.drzwio-
we zew.

-(0,90*2,10) m2 -1,890

otw.drzwio-
we wew.

-[(0,90*2,10)*4]*2 m2 -15,120

RAZEM 358,420
93
d.
8

KNR 2-02
2009-02
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłoŜu z tynku

m2

pow.ścina [((4,15+3,00*4+2,61+1,00+3,00+4,70+1,35+1,20+0,65*2+0,40*2+0,45*2+0,40+
0,25)*2)*2,60]+[((3,00+4,70+0,75*2+0,40+1,35+1,20+3,00*4+4,84+3,05+1,00+
1,15)*2)*2,60]+[(8,00*2+2,01*2)*2,60]

m2 404,872

otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) m2 -29,442

otw.drzwio-
we zew.

-(0,90*2,10) m2 -1,890

otw.drzwio-
we wew.

-[(0,90*2,10)*4]*2 m2 -15,120

RAZEM 358,420
94
d.
8

KNR 2-02
1752-10

Zaprawa cement.-wapienna wyk.przy uŜyciu wapna suchogaszonego - dla ułoŜe-
nia spos.ręcznym - dodatek za przygotowanie zaprawy

m3

4,695+9,804 m3 14,499
RAZEM 14,499

95
d.
8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

pow.ścian ([(4,15+2,61+2,45+0,70+5,00+2,15)*2,67]*2+[(5,00+3,75+4,15+1,90+3,00)*2,67]*
2+(2,01*2,67))*2

m2 383,038

otw.drzwio-
we

-[((0,80*2,10)*16+(0,60*2,10)*4+(0,90*2,10))]*2 m2 -67,620

RAZEM 315,418
96
d.
8

KNR 2-02
2009-02
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłoŜu z płyt gipsowo-kartonowych

m2

pow.ścian ([(4,15+2,61+2,45+0,70+5,00+2,15)*2,67]*2+[(5,00+3,75+4,15+1,90+3,00)*2,67]*
2+(2,01*2,67))*2

m2 383,038

otw.drzwio-
we

-[((0,80*2,10)*16+(0,60*2,10)*4+(0,90*2,10))]*2 m2 -67,620

- 10 -
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RAZEM 315,418
97
d.
8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)-(0,60*1,00)

m2 197,600

RAZEM 197,600
98
d.
8

KNR 2-02
2009-04
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro-
pach na podłoŜu z płyt gipsowo-kartonowych

m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)-(0,60*1,00)

m2 197,600

RAZEM 197,600
99
d.
8

KNR 0-12II
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną m2

łazienki ((4,70*2+1,30*2)*2,00)*4-((0,80*2,00)*4) m2 89,600
kuchnie (3,00*0,60+0,60*0,60)*2+(2,30*0,60+0,60*0,60)*2 m2 7,800

RAZEM 97,400
10
0

d.
8

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(358,420+315,418+197,60)-97,40 m2 774,038
RAZEM 774,038

9Prace posadzkowe i podłogowe - kod CPV 45431000-7
10
1

d.
9

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)

m2 198,200

RAZEM 198,200
10
2

d.
9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa - warstwa gr. 6 cm

m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)

m2 198,200

RAZEM 198,200
10
3

d.
9

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko gr. 25 mm - beton klasy B20 m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)

m2 198,200

RAZEM 198,200
10
4

d.
9

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm - beton klasy B20
Krotność = 2,5

m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)

m2 198,200

RAZEM 198,200
10
5

d.
9

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)

m2 198,200

RAZEM 198,200
10
6

d.
9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

(12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(
12,80+3,00)

m2 198,200

RAZEM 198,200
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10
7

d.
9

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej meto-
dą kombinowaną

m2

(7,90+2,90+6,00+6,60)*2+(8,00+6,60+6,00+3,00)*2+(12,80+3,00) m2 109,800
RAZEM 109,800

10
8

d.
9

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

(12,50+8,00)*2+(14,50+9,20)*2 m2 88,400
RAZEM 88,400

10Prace elewacyjne - kod CPV 45450000-6
10
9

d.
10

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian gr. 14 cm

m2

pow.ścian (19,23*2+12,25*2+0,40*2)*3,25 m2 207,220
szczyty (3,075*5,60)*4 m2 68,880
otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) m2 -29,442

RAZEM 246,658
11
0

d.
10

KNR 0-23
2612-03

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z ga-
zobetonu

szt

pow.ścian 246,658*5 szt 1.233,290
RAZEM 1.233,290

11
1

d.
10

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

pow.ścian (19,23*2+12,25*2+0,40*2)*3,25 m2 207,220
szczyty (3,075*5,60)*4 m2 68,880
otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) m2 -29,442

RAZEM 246,658
11
2

d.
10

KNR 0-23
2612-06
analogia

Zaciągnięcie elewacji zaprawą klejową 
Współczynnik R=0,85

m2

pow.ścian (19,23*2+12,25*2+0,40*2)*3,25 m2 207,220
szczyty (3,075*5,60)*4 m2 68,880
otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) m2 -29,442

RAZEM 246,658
11
3

d.
10

KNR 0-23
0931-01

NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej m2

pow.ścian (19,23*2+12,25*2+0,40*2)*3,25 m2 207,220
szczyty (3,075*5,60)*4 m2 68,880
otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) m2 -29,442

RAZEM 246,658
11
4

d.
10

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie kolor jasny zółty

m2

pow.ścian (19,23*2+12,25*2+0,40*2)*3,25 m2 207,220
szczyty (3,075*5,60)*4 m2 68,880
otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) m2 -29,442

RAZEM 246,658
11
5

d.
10

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie kolor brązowy -
wykonanie tynku cokołu

m2

- 12 -
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Dom Pogorzela - budowlanka P KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

pow.ścian (19,23*2+12,25*2+0,40*2)*0,60 m2 38,256
RAZEM 38,256

11Elementy zewnętrzne
11
6

d.
11

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-
II głębok. 20 cm

m2

(20,48+17,97+12,50*2)*0,50 m2 31,725
RAZEM 31,725

11
7

d.
11

KNR 2-31
0106-01

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. m2

(20,48+17,97+12,50*2)*0,50 m2 31,725
RAZEM 31,725

11
8

d.
11

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. m2

(20,48+17,97+12,50*2)*0,50 m2 31,725
RAZEM 31,725

11
9

d.
11

KNR 0-11
0320-01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce pia-
skowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(20,48+17,97+12,50*2)*0,50 m2 31,725
RAZEM 31,725

12
0

d.
11

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

(20,48+17,97+12,50*2) m 63,450
RAZEM 63,450

12
1

d.
11

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m

(20,48+17,97+12,50*2) m 63,450
RAZEM 63,450

12
2

d.
11

KNR 2-01
0307-03

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) m3

(2,90*1,20*0,80) m3 2,784
RAZEM 2,784

12
3

d.
11

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer. do 0,6 m - beton klasy B15 m3

(2,90*0,80*0,30)+(1,10*0,80*0,30)*2 m3 1,224
RAZEM 1,224

12
4

d.
11

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - wypełnienie z pias-
ku pod schodami

m3

2,784-1,224 m3 1,560
RAZEM 1,560

12
5

d.
11

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłoŜu - beton klasy B15 m3

(2,90*1,10*0,16)+(2,30*0,80*0,16)+(1,70*1,00*0,16)+(1,70*0,50*0,16)*2 m3 1,349
RAZEM 1,349

- 13 -

Norma 3.23



Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1Prace ziemne - kod CPV 45111200-0
1

d.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w tere-
nie równinnym i nizinnym
obmiar = 

m3

szer. 50 cm (11,50*2+19,48*2+7,75*2+2,76+3,225*4+2,75+
0,525*4)*1,00*1,00 97,970

szer. 60 cm (4,495*2+2,765*2+1,92*2)*1,10*1,00 20,196
szer. 30 cm (0,795*2+0,535*2)*0,60*1,00 1,596
stopy pod ko-
miny

(1,14*0,60*1,00)*2 1,368

RAZEM 121,130m3

-- R --
1* robocizna r-g 6,4665

0,0559*0,955=0,053385r-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

2
d.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat.III
obmiar = 

m3

szer. 50 cm (11,50*2+19,48*2+7,75*2+2,76+3,225*4+2,75+
0,525*4)*1,00*1,00 97,970

szer. 60 cm (4,495*2+2,765*2+1,92*2)*1,10*1,00 20,196
szer. 30 cm (0,795*2+0,535*2)*0,60*1,00 1,596
stopy pod ko-
miny

(1,14*0,60*1,00)*2 1,368

RAZEM 121,130m3

-- R --
1* robocizna r-g 17,4548

0,1441r-g/m3

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 8,4549

0,0698m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

3
d.1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kole-
ktory w gruntach suchych kat.III-IV z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głę-
bokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m - prace
pomocnicze podczas wykopów mechanicznych -
przyjęto 20% całości wykopów
obmiar = 

m3

szer. 50 cm [(11,50*2+19,48*2+7,75*2+2,76+3,225*4+2,75+
0,525*4)*1,00*1,00]*20% 19,594

szer. 60 cm [(4,495*2+2,765*2+1,92*2)*1,10*1,00]*20% 4,039
szer. 30 cm (0,795*2+0,535*2)*0,60*1,00 1,596
stopy pod ko-
miny

[(1,14*0,60*1,00)*2]*20% 0,274

RAZEM 25,503m3

-- R --
1* robocizna r-g 68,1950

2,8*0,955=2,674r-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

4
d.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat.
IV
obmiar = 

m3

wykopy 121,130 121,130
podkłady -6,218 -6,218
ławy -18,240 -18,240
stopy -0,410 -0,410
fundamenty
murowane

-18,653 -18,653

- 14 -
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Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

izolacja styro-
pian

-5,628 -5,628

RAZEM 71,981m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,9933

0,0138m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

5
d.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szero-
kość 0.8-1.5 m - prace pomocnicze przy mechani-
cznym zasypywaniu wykpów - przyjęto 45%
obmiar = 71,981*45% = 32,391m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 39,5948

1,28*0,955=1,2224r-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.1

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km grunt.kat. IV
obmiar = 121,13-71,981 = 49,149m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 66,3512

1,35r-g/m3

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t m-g 42,2681

0,86m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

7
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi -
za kaŜdy nast. 1 km - dodatek za 10 km
Krotność = 10
obmiar = 121,13-71,981 = 49,149m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t m-g 14,7447

0,03*10=0,3m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Prace ziemne - kod CPV 45111200-0
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 15 -
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Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2Prace fundamentowe - kod CPV 45262310, 45262311-4
8

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy
beton klasy B10 warstwa gr. 10 cm
obmiar = 

m3

szer. 50 cm (11,50*2+19,48*2+7,75*2+2,76+3,225*4+2,75+
0,525*4)*0,50*0,10 4,899

szer. 60 cm (4,495*2+2,765*2+1,92*2)*0,60*0,10 1,102
szer. 30 cm (0,795*2+0,535*2)*0,30*0,10 0,080
stopy pod ko-
miny

(1,14*0,60*0,10)*2 0,137

RAZEM 6,218m3

-- R --
1* robocizna r-g 32,7067

5,26r-g/m3

-- M --
2* beton klasy B10 m3 6,4045

1,03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

9
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane śr. 10 mm
obmiar = (527,80*0,617)/1000 = 0,326t

t

-- R --
1* robocizna r-g 13,9789

42,88r-g/t

-- M --
2* pręty Ŝebrowane 10 mm kg 332,5200

1020kg/t
3* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 1,4018

4,3m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 1,8908

5,8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 1,5648

4,8m-g/t
7* wyciąg m-g 0,2608

0,8m-g/t
8* środek transportowy m-g 0,5216

1,6m-g/t
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
10

d.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty gładkie śr. 6 mm
obmiar = (626,20*0,222)/1000 = 0,139t

t

-- R --
1* robocizna r-g 4,9651

35,72r-g/t

-- M --
2* pręty gładkie śr. 6 mm kg 139,2780

1002kg/t
3* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0,5004

3,6m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 0,6603

- 16 -
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Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4,75m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0,5602

4,03m-g/t
7* wyciąg m-g 0,1001

0,72m-g/t
8* środek transportowy m-g 0,1807

1,3m-g/t
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
11

d.2
KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne
szer. do 0,6 m - beton klasy B15
obmiar = 

m3

szer. 50 cm (11,50*2+19,48*2+7,75*2+2,76+3,225*4+2,75+
0,525*4)*0,50*0,30 14,696

szer. 60 cm (4,495*2+2,765*2+1,92*2)*0,60*0,30 3,305
szer. 30 cm (0,795*2+0,535*2)*0,30*0,30 0,239

RAZEM 18,240m3

-- R --
1* robocizna r-g 62,1692

3,4084r-g/m3

-- M --
2* beton klasy B15 m3 18,5136

1,015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,1094
0,006m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1459
0,008m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0912
0,005m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 9,3024
0,51kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0,9120

0,05m-g/m3

9* pompa do betonu na samochodzie m-g 1,2768
0,07m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
d.2

KNR 2-02
0604-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamento-
wych betonowych - folia plastpapa 
obmiar = 

m2

pod ściany
zew.

(11,75*2+19,23*2+0,50*2)*0,40 25,184

pod ściany
wew.

(7,75*2+2,76*2+2,75+3,225*2++3,22*2+4,495*2+
2,765*2+0,525*4)*0,30 15,984

pod kominy (0,53*2+0,79*2)*0,30 0,792
pod ścianki (2,75*0,30)*2 1,650

RAZEM 43,610m2

-- R --
1* robocizna r-g 22,8865

0,5248r-g/m2

-- M --
2* folia PLASTPAPA m2 45,7905

1,05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0,5931

0,0136m-g/m2

Razem z narzutami:                    

- 17 -
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Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 
13

d.2
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5
m3 - beton klasy B15
obmiar = (1,14*0,60*0,30)*2 = 0,410m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 3,2103

7,83r-g/m3

-- M --
2* beton klasy B15 m3 0,4162

1,015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0025
0,006m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0094
0,023m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0053
0,013m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2501
0,61kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0,0451

0,11m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

14
d.2

NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na za-
prawie cementowej
obmiar = 

m3

ściany 25 cm (17,22+19,23+11,75*2+3,10*4+2,01*2+8,75*2+
3,00++3,00*2+4,75*2+0,40*4)*0,25*1,10 31,342

ściany 12 cm (0,79*4+0,535*4)*0,12*1,10
kominy (1,42*2)*0,40*1,10+(0,64*2)*0,40*1,10 1,813

RAZEM 33,155m3

-- R --
1* robocizna r-g 184,6734

5,57r-g/m3

-- M --
2* bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 2.430,2615

73,3szt/m3

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 1.554,9695
46,9szt/m3

4* zaprawa m3 5,9679
0,18m3/m3

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

15
d.2

KNR 2-02
1753-01

Zaprawa cementowa m 30 (1:5) - dodatek za wy-
robienie zaprawy do wymurowania ścian funda-
mentowych
obmiar = 5,968m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 12,8312

2,15r-g/m3

-- S --
2* betoniarka 150 lub 250 dm3 m-g 4,0582

0,68m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16
d.2

KNR 2-02
0604-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamento-
wych murowanych - folia plastpapa 
obmiar = 

m2

ściany 25 cm (17,22+19,23+11,75*2+3,10*4+2,01*2+8,75*2+
3,00++3,00*2+4,75*2+0,40*4)*0,25 28,493

ściany 12 cm (0,79*4+0,535*4)*0,12
kominy (1,42*2)*0,40*1,10+(0,64*2)*0,40 1,762

RAZEM 30,255m2

-- R --
1* robocizna r-g 20,1559

0,6662r-g/m2

-- M --
2* folia PLASTPAPA m2 31,7678

1,05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0,4115

0,0136m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

17
d.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian funda-
mentowych gr. 8 cm - izolacja cieplna ścian fun-
damentowych
obmiar = (19,23*2+0,50*2+12,25*2)*1,10 =
70,356m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 93,5031

1,329r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe 8 cm m2 73,8738

1,05m2/m2

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 422,1360

6kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,9498

0,0135m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0,7036
0,01m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

18
d.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach fundame-
ntowych - izolacja cieplna ścian fundamento-
wych
obmiar = (19,23*2+0,50*2+12,25*2)*1,10 =
70,356m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 43,0016

0,6112r-g/m2

-- M --
2* siatka z włókna szklanego m2 79,8541

1,135m2/m2

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 281,4240

4kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,4925

0,007m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0,3659
0,0052m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

19
d.2

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. - ora-
powanie od wewnątrz ścian fundamentowych
obmiar = 

m2

ściany zew. (19,23*2+0,50*2+12,25*2)*0,60 38,376
ściany wew. (4,15+3,71+2,01*2+3,71+4,15+2,97*2+2,53*2+

2,50*2+3,00*2+4,15*2+4,85*2+3,10*4+0,25*4+
3,00*4+0,12*4+0,25*4+1,05*4+0,64*2+0,40*2)*
1,10 102,190
RAZEM 140,566m2

-- R --
1* robocizna r-g 89,1329

0,6341r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 2,7832

0,0198m3/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0843
0,0006m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny m-g 10,7955

0,0768m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

20
d.2

KNR 2-02
1752-10

Zaprawa cement.-wapienna wyk.przy uŜyciu wa-
pna suchogaszonego m 15 (1:1.5:8) - dla ułoŜe-
nia spos.ręcznym - dodatek za wykonanie ręczne
zaprawy do tynkowania ścian fundamentowych
obmiar = 2,783+0,084 = 2,867m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 6,6801

2,33r-g/m3

-- S --
2* betoniarka 150 lub 250 dm3 m-g 2,1216

0,74m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

21
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierw-
sza warstwa - izolacja ścian fundamentowych ze-
wnętrznych prepratami nie wchodzącymi w reak-
cję ze styropianem - DYSPERBIT
UWAGA! zmiana normy zuŜycia materiału zgod-
nie ze specyfikacją producenta
obmiar = (19,23*2+0,50*2+12,25*2)*0,60 =
38,376m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 3,7071

0,0966r-g/m2

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna DYSPERBIT kg 30,7008

0,8kg/m2

- 20 -

Norma 3.23



Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0,0192

0,0005m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

22
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga
i nast.warstwa - izolacja ścian fundamentowych
zewnętrznych prepratami nie wchodzącymi w re-
akcję ze styropianem - DYSPERBIT
UWAGA! zmiana normy zuŜycia materiału zgod-
nie ze specyfikacją producenta
obmiar = (19,23*2+0,50*2+12,25*2)*0,60 =
38,376m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 3,1468

0,082r-g/m2

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna DYSPERBIT kg 23,0256

0,6kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0,0154

0,0004m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

23
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierw-
sza warstwa - izolacja ścian fundamentowych ze-
wnętrznych prepratami nie wchodzącymi w reak-
cję ze styropianem - IZOLBIT
obmiar = (4,15+3,71+2,01*2+3,71+4,15+2,97*2+
2,53*2+2,50*2+3,00*2+4,15*2+4,85*2+3,10*4+
0,25*4+3,00*4+0,12*4+0,25*4+1,05*4+0,64*2+
0,40*2)*1,10 = 102,190m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 9,8716

0,0966r-g/m2

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna IZOLBIT kg 35,7665

0,35kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0,0511

0,0005m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

24
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga
i nast.warstwa - izolacja ścian fundamentowych
zewnętrznych prepratami nie wchodzącymi w re-
akcję ze styropianem - IZOLBIT
obmiar = (4,15+3,71+2,01*2+3,71+4,15+2,97*2+
2,53*2+2,50*2+3,00*2+4,15*2+4,85*2+3,10*4+
0,25*4+3,00*4+0,12*4+0,25*4+1,05*4+0,64*2+
0,40*2)*1,10 = 102,190m2

m2

- 21 -
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Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna r-g 8,3796

0,082r-g/m2

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna IZOLBIT kg 30,6570

0,3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0,0409

0,0004m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

25
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - warstwa gr. 44 cm - ubijane warst-
wami
obmiar = [[(3,71*5,75)*2-(0,64*0,40)*2]+(2,65*
0,25)*2+[(4,15*5,75)*2-((0,40*0,25)*2+(0,795*
0,12)*2+(0,455*0,40)*2)]+[(4,15*5,75)*2-((0,40*
0,25)*2+(0,635*0,12)*2+(0,715*0,40)*2)]+(2,65*
0,25)*2+(3,71*5,75)*2+(3,00*1,15)*2+(2,01*8,00)]
*0,44 = 89,856m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 388,1779

4,32r-g/m3

-- M --
2* piasek do podkładów m3 97,0445

1,08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

26
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym gr. 8
cm - beton klasy B10
obmiar = [[(3,71*5,75)*2-(0,64*0,40)*2]+(2,65*
0,25)*2+[(4,15*5,75)*2-((0,40*0,25)*2+(0,795*
0,12)*2+(0,455*0,40)*2)]+[(4,15*5,75)*2-((0,40*
0,25)*2+(0,635*0,12)*2+(0,715*0,40)*2)]+(2,65*
0,25)*2+(3,71*5,75)*2+(3,00*1,15)*2+(2,01*8,00)]
*0,08 = 16,338m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 85,9379

5,26r-g/m3

-- M --
2* beton klasy B10 m3 16,8281

1,03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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Dom Pogorzela - budowlanka P PODSUMOWANIE

Prace fundamentowe - kod CPV 45262310, 45262311-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 23 -

Norma 3.23



Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3Prace murarskie - kod CPV 45262500-6
27

d.3
KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.
do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)
obmiar = 

m2

pow.ścian (19,23*2+11,75*2+3,10*4+2,01+8,80*2+3,00+
4,75*2+3,00*2)*2,67 300,295

szczyty (3,075*5,60)*4 68,880
otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) -
29,442

otw.drzwiowe
zew.

-(0,90*2,10) -1,890

otw.drzwiowe
wew.

-(0,90*2,10)*4 -7,560

RAZEM 330,283m2

-- R --
1* robocizna r-g 406,2481

1,23r-g/m2

-- M --
2* pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym.

250x375x238 mm
szt 3.593,4790

10,88szt/m2

3* zaprawa m3 4,9542
0,015m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

28
d.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków
obmiar = 16,000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 24,8000

1,55r-g/szt
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
29

d.3
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków
obmiar = 5,000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 10,7000

2,14r-g/szt
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
30

d.3
KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych typu L19
dł. 120 cm
obmiar = 1,20*18 = 21,600m

m

-- R --
1* robocizna r-g 4,3200

0,2r-g/m

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane typu L19 dł. 120 cm m 22,0320

1,02m/m
3* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
m-g 0,4320

0,02m-g/m
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

31
d.3

KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych typu L19
dł. 180 cm
obmiar = 1,80*12 = 21,600m

m

-- R --
1* robocizna r-g 4,3200

0,2r-g/m

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane typu L19 dł. 180 cm m 22,0320

1,02m/m
3* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
m-g 0,4320

0,02m-g/m
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
32

d.3
KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych typu L19
dł. 210 cm
obmiar = 2,10*12 = 25,200m

m

-- R --
1* robocizna r-g 5,0400

0,2r-g/m

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane typu L19 dł. 210 cm m 25,7040

1,02m/m
3* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
m-g 0,5040

0,02m-g/m
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
33

d.3
KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł
1/2x1/2ceg. - kominy do stropu
obmiar = (1,40*0,40*2,67)*2+(0,65*0,40*2,67)*2 =
4,379m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 59,9047

13,68r-g/m3

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 1.699,0520

388szt/m3

3* zaprawa m3 1,1429
0,261m3/m3

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* wyciąg m-g 6,9188

1,58m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

34
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł
1/2x1/2ceg. - kominy pod dach
obmiar = (1,40*0,40*4,80)*2+(0,65*0,40*2,50)*2 =
6,676m3

m3

-- R --

- 25 -
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Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna r-g 91,3277
13,68r-g/m3

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 2.590,2880

388szt/m3

3* zaprawa m3 1,7424
0,261m3/m3

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* wyciąg m-g 10,5481

1,58m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

35
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł
1/2x1/2ceg. - kominy ponad dachem z cegieł kli-
nkierowych 
Współczynnik R=3,5
obmiar = (1,40*0,40*1,40)*2+(0,65*0,40*1,65)*2 =
2,426m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 116,1569

13,68*3,5=47,88r-g/m3

-- M --
2* cegła budowlana klinkierowa szt 941,2880

388szt/m3

3* zaprawa m3 0,6332
0,261m3/m3

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* wyciąg m-g 3,8331

1,58m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

36
d.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścia-
nach i słupach - tynkowanie kominów na podda-
szu
obmiar = [(1,50*2+0,40*2)*4,80]*2+[(0,65*2+
0,40*2)*2,50]*2 = 46,980m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 26,9148

0,5729r-g/m2

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4 m3 0,1268

0,0027m3/m2

3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,9678
0,0206m3/m2

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0987
0,0021m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 1,7758

0,0378m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

37
d.3

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.
do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust) - uzupełnienie
wolnych przestrzeni na poddaszu oraz między be-
lkami
Współczynnik R=2
obmiar = (11,75*2+8,75*2)*0,20+(19,23*0,55)*2 =
29,353m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 72,2084

1,23*2=2,46r-g/m2

-- M --
2* pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym.

250x375x238 mm
szt 319,3606

10,88szt/m2

3* zaprawa m3 0,4403
0,015m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Prace murarskie - kod CPV 45262500-6
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4Prace betoniarskie - wieńce i belki - kod CPV 45262310, 45262311-4
38

d.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane śr. 12 mm
obmiar = (33,60*0,888)/1000 = 0,030t

t

-- R --
1* robocizna r-g 1,2864

42,88r-g/t

-- M --
2* pręty Ŝebrowane 12 mm kg 30,6000

1020kg/t
3* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0,1290

4,3m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 0,1740

5,8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0,1440

4,8m-g/t
7* wyciąg m-g 0,0240

0,8m-g/t
8* środek transportowy m-g 0,0480

1,6m-g/t
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
39

d.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane śr. 10 mm
obmiar = (436,40*0,617)/1000 = 0,269t

t

-- R --
1* robocizna r-g 11,5347

42,88r-g/t

-- M --
2* pręty Ŝebrowane 10 mm kg 274,3800

1020kg/t
3* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 1,1567

4,3m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 1,5602

5,8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 1,2912

4,8m-g/t
7* wyciąg m-g 0,2152

0,8m-g/t
8* środek transportowy m-g 0,4304

1,6m-g/t
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
40

d.4
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty gładkie śr. 6 mm
obmiar = (195,50*0,222)/1000 = 0,043t

t

-- R --
1* robocizna r-g 1,5360

35,72r-g/t

-- M --
2* pręty gładkie śr. 6 mm kg 43,0860

1002kg/t
3* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%
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Dom Pogorzela - budowlanka P

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0,1548

3,6m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 0,2043

4,75m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0,1733

4,03m-g/t
7* wyciąg m-g 0,0310

0,72m-g/t
8* środek transportowy m-g 0,0559

1,3m-g/t
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
41

d.4
KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o szer. do 30
cm - beton klasy B15
obmiar = (19,23*2+11,75*2+3,10*4+2,01+8,80*2+
3,00+4,75*2+3,00*2)*0,25*0,25 = 7,029m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 82,3096

11,71r-g/m3

-- M --
2* beton klasy B15 m3 7,1696

1,02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,3374
0,048m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,1898
0,027m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 30,2247
4,3kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
7* wyciąg m-g 6,7478

0,96m-g/m3

8* środek transportowy m-g 1,2652
0,18m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

42
d.4

KNR 2-02
0262-06

Belki Ŝelbetowe w deskowaniu U-Form o stosun-
ku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16
- wariant I - belka B1
obmiar = (2,95*0,25*0,24)*4 = 0,708m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 37,7505

53,3199r-g/m3

-- M --
2* beton klasy B15 m3 0,7222

1,02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0084
0,0118m3/m3

4* bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0088
0,0124m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,7703
1,088kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
7* deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 9,9800

14,096m-g/m3

8* Ŝuraw wieŜowy m-g 0,8844
1,2492m-g/m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* ciągnik kołowy m-g 0,9154
1,2929m-g/m3

10* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,9154
1,2929m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

43
d.4

KNR 2-02
0262-06

Wsporniki Ŝelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju ponad
16 - wariant I - belka B1
obmiar = (0,30*0,25*0,24)*4 = 0,072m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 3,8390

53,3199r-g/m3

-- M --
2* beton klasy B15 m3 0,0734

1,02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0008
0,0118m3/m3

4* bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0009
0,0124m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0783
1,088kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
7* deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 1,0149

14,096m-g/m3

8* Ŝuraw wieŜowy m-g 0,0899
1,2492m-g/m3

9* ciągnik kołowy m-g 0,0931
1,2929m-g/m3

10* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0931
1,2929m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Prace betoniarskie - wieńce i belki - kod CPV 45262310, 45262311-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5Konstrukcja drwniana dachu oraz pokrycie - kod CPV 45261211-6
44

d.5
KNR 2-05
0102-01
analogia

Dostarczenie i zmontowanie na budowie konstru-
kcji z ceowników stalowych C200 gr. 1,5 mm
współczynnik R=2
obmiar = 1,120t

t

-- R --
1* robocizna r-g 48,3840

21,6*2=43,2r-g/t

-- M --
2* ceownik C200 gr. 1,5 mm kg 1.120,0000

1000kg/t
3* deski iglaste obrzynane m3 0,0067

0,006m3/t
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkła-
dkami

kg 1,2320

1,1kg/t
5* trzpienie stalowe do montaŜu konstrukcji stalo-

wych
kg 0,4480

0,4kg/t
6* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-

niowa 60 %
dm3 0,2128

0,19dm3/t
7* elektrody stalowe do spawania stali węglowych

śr. 3.25mm
szt 28,0000

25szt/t
8* tlen techniczny m3 2,0160

1,8m3/t
9* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6720

0,6kg/t

-- S --
10* Ŝuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,7840

0,7m-g/t
11* Ŝuraw samochodowy 12-16 t m-g 1,7920

1,6m-g/t
12* ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 1,2320

1,1m-g/t
13* przyczepa dłuŜycowa 10 t m-g 1,2320

1,1m-g/t
14* spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,2320

1,1m-g/t
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
45

d.5
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.dre-
wna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 5,429m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 76,0603

14,01r-g/m3

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 5,6462

1,04m3/m3

3* xylamit popularny kg 2,1716
0,4kg/m3

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 17,9157
3,3kg/m3

5* śruby,podkładki,nakrętki kg 10,3151
1,9kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
7* wyciąg m-g 4,5604
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0,84m-g/m3

8* środek transportowy m-g 5,5919
1,03m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

46
d.5

KNR 2-02
0406-06

Płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna po-
nad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0,449+0,352+0,152+0,163+0,207 =
1,323m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna r-g 21,9353

16,58r-g/m3 drew.

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,4553

1,1m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 1,5876

1,2kg/m3 drew.
4* śruby,podkładki,nakrętki kg 3,9293

2,97kg/m3 drew.
5* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 1,1775

0,89m-g/m3 drew.
7* środek transportowy m-g 1,4553

1,1m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
47

d.5
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci-
cy nasyc.
obmiar = 0,156+0,768 = 0,924m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 29,2169

31,62r-g/m3

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,9610

1,04m3/m3

3* xylamit popularny kg 0,2033
0,22kg/m3

4* śruby,podkładki,nakrętki kg 34,3543
37,18kg/m3

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 1,3028

1,41m-g/m3

7* środek transportowy m-g 0,6560
0,71m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

48
d.5

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna po-
nad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0,706+0,800 = 1,506m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna r-g 32,1983

21,38r-g/m3 drew.

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,5964

1,06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 1,5512
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1,03kg/m3 drew.
4* śruby,podkładki,nakrętki kg 42,9963

28,55kg/m3 drew.
5* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 1,4307

0,95m-g/m3 drew.
7* środek transportowy m-g 1,1144

0,74m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
49

d.5
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0,655+0,034 = 0,689m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 21,9171

31,81r-g/m3

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,7579

1,1m3/m3

3* xylamit popularny kg 1,4951
2,17kg/m3

4* śruby,podkładki,nakrętki kg 32,7895
47,59kg/m3

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0,6821

0,99m-g/m3

7* środek transportowy m-g 0,5305
0,77m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

50
d.5

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.
obmiar = 0,823m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna r-g 7,0860

8,61r-g/m3 drew.

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,8724

1,06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0,2551

0,31kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 14,4025

17,5m2/m3 drew.
5* śruby,podkładki,nakrętki kg 4,4031

5,35kg/m3 drew.
6* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
7* wyciąg m-g 0,6831

0,83m-g/m3 drew.
8* środek transportowy m-g 0,8806

1,07m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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jedn.

R M S

51
d.5

KNR 0-15II
0517-02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
UWAGA zieniono normy zuŜycia materiałów - ła-
ty i kontrłaty
obmiar = (8,75*20,31)*2 = 355,425m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 92,0906

0,2591r-g/m2

-- M --
2* kontrłaty iglaste 20x50 mm m3 0,4621

0,0013m3/m2

3* łaty iglaste 38x58 mm m3 1,8482
0,0052m3/m2

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,4549
0,00128kg/m2

5* 10 % roztwór soli grzybobójczych kg 177,7125
0,5kg/m2

6* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
7* wyciąg m-g 7,1085

0,02m-g/m2

8* środek transportowy m-g 7,1085
0,02m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

52
d.5

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  z tarcicy nasyc. -
wykonanie podbić drewnianych z desek struga-
nych jednostronnie gr. 25 mm
obmiar = 45,000m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13,9500

0,31r-g/m2

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.

25 mm kl.III - deski strugane jednostronnie
m3 1,2600

0,028m3/m2

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,6000
0,08kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0,4500

0,01m-g/m2

6* środek transportowy m-g 1,3500
0,03m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

53
d.5

KNR 4-01
0628-03
analogia

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
- malowanie jednostronne podbitki drewnianej
praparatami drewnochronnymi
obmiar = 45,000m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 11,7000

0,26r-g/m2

-- M --
2* środki drewnochronne kg 22,0500

0,49kg/m2

3* materiały pomocnicze % 2,0000
2%
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

54
d.5

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z
tarcicy nasyc.
obmiar = (8,75*4)*0,25*0,025 = 0,219m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 2,9806

13,61r-g/m3

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25

mm kl.II
m3 0,2278

1,04m3/m3

3* xylamit popularny kg 0,0898
0,41kg/m3

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,7476
7,98kg/m3

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0,1862

0,85m-g/m3

7* środek transportowy m-g 0,2343
1,07m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

55
d.5

KNR 2-02
1110-04

Ślepa podłoga z o gr.25mm na legarach - podło-
ga aŜurowa na poddaszu
obmiar = 

m2

pow.podłogi (18,73*11,75) 220,078
podesty -28,363 -28,363
wyłaz strycho-
wy

-(0,60*1,00) -0,600

RAZEM 191,115m2

-- R --
1* robocizna r-g 206,4233

1,0801r-g/m2

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 2,1023

0,011m3/m2

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 40,1342
0,21kg/m2

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 4,9690
0,026m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 3,2298

0,0169m-g/m2

7* środek transportowy m-g 6,4215
0,0336m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

56
d.5

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt twardych OSB gr. 25
mm - pomosty komunikacyjne - dojścia do wyła-
zów dachowych
obmiar = (1,20*2,15+1,25*0,50+0,85*2,15)*2+(
4,25*1,25+5,20*1,25+0,70*1,05)+(1,25*2,30)*2 =
28,363m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13,8979

0,49r-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płyty twarde OSB gr. 25 mm m2 29,7812

1,05m2/m2

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,6726
0,2kg/m2

4* materiały pomocnicze % 2,0000
2%

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

57
d.5

KNR 0-15II
0526-01

Wykonanie konstrukcji nośnej dla wyłazów da-
chowych
obmiar = (0,75*2+0,78*2)*4 = 12,240m

m

-- R --
1* robocizna r-g 4,2840

0,35r-g/m

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,5386

0,044m3/m
3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,8360

0,15kg/m
4* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0,0612

0,005m-g/m
6* środek transportowy m-g 0,0612

0,005m-g/m
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
58

d.5
KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazów dachowych wraz kołnierzami
w połaci dachowej FAKRO WS 55x78 cm
obmiar = 4,000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 33,0000

8,25r-g/szt

-- M --
2* wyłaz dachowy FAKRO nieprzeszklony wraz z koł-

nierzem
kpl 4,0000

1kpl/szt
3* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0,0480

0,012m-g/szt
5* środek transportowy m-g 0,0480

0,012m-g/szt
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
59

d.5
KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie ekranu zabezpieczającego z folii paro-
przepuszczelnej - konstrukcja dachu
obmiar = (8,75*20,31)*2-[(0,55*0,78)*4+(1,50*
0,40)*2+(0,65*0,40)*2] = 351,989m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 57,4798

0,1633r-g/m2

-- M --
2* folia PE paroprzepuszczelna m2 457,5857

1,3m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0,0352

0,0001m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0,1760
0,0005m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

60
d.5

KNR 0-15II
0519-01

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w
kolorze czerwonym
obmiar = (8,75*20,31)*2-[(0,55*0,78)*4+(1,50*
0,40)*2+(0,65*0,40)*2] = 351,989m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 136,0085

0,3864r-g/m2

-- M --
2* blacha dachówkowa w kolorze czerwonym m2 394,2277

1,12m2/m2

3* wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm szt 2.537,8407
7,21szt/m2

4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dm3 1,7599
0,005dm3/m2

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 1,0560

0,003m-g/m2

7* środek transportowy m-g 1,4432
0,0041m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

61
d.5

KNR 0-15II
0521-02

UłoŜenie gąsiorów z blachy tłoczonej powleka-
nej
obmiar = 20,310mb

mb

-- R --
1* robocizna r-g 6,6759

0,3287r-g/mb

-- M --
2* gąsiory z blach tłoczonych powlekanych m 21,1224

1,04m/mb
3* wkręty samowiertne z uszczelką szt 107,6430

5,3szt/mb
4* uszczelka profilowana pod gąsiory m 41,0262

2,02m/mb
5* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0,0305

0,0015m-g/mb
7* środek transportowy m-g 0,0427

0,0021m-g/mb
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
62

d.5
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar = (8,75*0,25)+[(1,90*2+0,40*2)*0,25]*2+[(
1,05*2+0,40*2)*0,25]*2 = 5,938m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 12,7667

2,15r-g/m2
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jedn.

R M S

-- M --
2* blacha powlekana płaska m2 7,3037

1,23m2/m2

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 163,2950
27,5szt/m2

4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0119
0,002m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0,0475

0,008m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

63
d.5

KNR 0-15II
0528-03

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm
obmiar = 20,31*2 = 40,620m

m

-- R --
1* robocizna r-g 22,5847

0,556r-g/m

-- M --
2* rynny z PCV śr. 125 mm m 44,6820

1,1m/m
3* haki do rynien (rynajzy) szt 81,2400

2szt/m
4* naroŜniki rynny z PCV szt 4,0620

0,1szt/m
5* leje spustowe rynny z PCV szt 4,0620

0,1szt/m
6* złączki rynny z PCV szt 14,2170

0,35szt/m
7* denka rynny z PCV szt 5,2806

0,13szt/m
8* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
9* wyciąg m-g 0,0731

0,0018m-g/m
10* środek transportowy m-g 0,1300

0,0032m-g/m
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
64

d.5
KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm
obmiar = 3,30*4 = 13,200m

m

-- R --
1* robocizna r-g 7,3392

0,556r-g/m

-- M --
2* rury spustowy z PCV m 14,5200

1,1m/m
3* obejmy do rur spustowych z PCV szt 6,6000

0,5szt/m
4* kolanka z PCV szt 5,2800

0,4szt/m
5* złączki do rur z PCV (mufy) szt 5,2800

0,4szt/m
6* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
7* środek transportowy m-g 0,0396

0,003m-g/m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Konstrukcja drwniana dachu oraz pokrycie - kod CPV 45261211-6
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6Prace z płyt G-K - ścianki i sufit - kod CPV 45211100-0
65

d.6
KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie ekranu zabezpieczającego z folii paro-
szczelnej - sufit podwieszany
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00) = 198,200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 32,3661

0,1633r-g/m2

-- M --
2* folia PE paroszczelna m2 257,6600

1,3m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0,0198

0,0001m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0,0991
0,0005m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

66
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mi-
neralnej poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa - warstwa gr. 24 cm - izolacja su-
fitu
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00) = 198,200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 17,9767

0,0907r-g/m2

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 24 cm m2 208,1100

1,05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 1,5261

0,0077m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1,7640
0,0089m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

67
d.6

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie ekranu zabezpieczającego z folii paro-
szczelnej - sufit podwieszany
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00) = 198,200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 32,3661

0,1633r-g/m2

-- M --
2* folia PE paroszczelna m2 257,6600

1,3m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0,0198

0,0001m-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy m-g 0,0991
0,0005m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

68
d.6

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt
gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stro-
pach
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00) = 198,200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 214,4524

1,082r-g/m2

-- M --
2* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 105,0460

0,53kg/m2

3* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 515,3200
2,6kg/m2

4* kołki do wstrzeliwania szt 505,4100
2,55szt/m2

5* zawiesia do kształtowników C-100x075 szt 713,5200
3,6szt/m2

6* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
7* spawarka elektryczna 300 A m-g 18,8290

0,095m-g/m2

8* wyciąg m-g 6,9370
0,035m-g/m2

9* środek transportowy m-g 0,6541
0,0033m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

69
d.6

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profi-
li nośnych 40 cm
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00)-(0,60*1,00) = 197,600m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 424,8400

2,15r-g/m2

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 203,5280

1,03m2/m2

3* profile nośne 60/27 m 438,6720
2,22m/m2

4* profile przyścienne 28/27 m 104,7280
0,53m/m2

5* łączniki wzdłuŜne lw 60/110 szt 100,7760
0,51szt/m2

6* łączniki krzyŜowe lj 60/60 szt 401,1280
2,03szt/m2

7* wieszak w 60/60 szt 401,1280
2,03szt/m2

8* wkręty do płyt gipsowych kg 6,3232
0,032kg/m2

9* gips szpachlowy kg 99,5904
0,504kg/m2

10* taśma spoinowa m 227,2400
1,15m/m2

11* kołki do wstrzeliwania szt 671,8400
3,4szt/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12* woda m3 1,1856
0,006m3/m2

13* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
14* wyciąg m-g 8,8920

0,045m-g/m2

15* środek transportowy m-g 2,7664
0,014m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

70
d.6

KNR 2-02
2003-01

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach
metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.
55-01
obmiar = 

m2

pow.ścian [(4,15+2,61+2,45+0,70+5,00+2,15)*2,67]*2+[(
5,00+3,75+4,15+1,90+3,00)*2,67]*2+(2,01*2,67)
191,519

otw.drzwiowe -((0,80*2,10)*16+(0,60*2,10)*4+(0,90*2,10)) -
33,810
RAZEM 157,709m2

-- R --
1* robocizna r-g 354,5456

2,2481r-g/m2

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 324,8805

2,06m2/m2

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 113,5505
0,72kg/m2

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 416,3518
2,64kg/m2

5* kołki do wstrzeliwania szt 640,2985
4,06szt/m2

6* wkręty do płyt gipsowych kg 10,9450
0,0694kg/m2

7* gips budowlany szpachlowy t 0,3091
0,00196t/m2

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.
2 mm

m 571,8528

3,626m/m2

9* woda m3 0,2003
0,00127m3/m2

10* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
11* wyciąg m-g 5,5198

0,035m-g/m2

12* środek transportowy m-g 4,4001
0,0279m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

71
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mi-
neralnej poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa - izolacja ścianek w pomieszcze-
niach nieogrzewanych - pomieszczenia gospodar-
cze
obmiar = [(2,45*2,67)*2+(3,10+0,95)*2,67*2]-(
0,60*2,10)*4 = 29,670m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2,6911

0,0907r-g/m2

-- M --
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jedn.

R M S

2* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm m2 31,1535
1,05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0,2285

0,0077m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0,2641
0,0089m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

72
d.6kalk. własna

Dostarczenie na budowę i osadzenie w suficie
podwieszanym schodów strychowych drewnia-
nych FAKRO SMART LWS-270
obmiar = 1,000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 16,0000

16r-g/szt

-- M --
2* schody strychowe FAKRO SMART LWS-270 kpl 1,0000

1kpl/szt
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Prace z płyt G-K - ścianki i sufit - kod CPV 45211100-0
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7Stolarka budowlana - kod CPV 45421100-5
7.1Stolarka okienna
73

d.7.1
KNR 0-19
1022-05

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadze-
nia o pow. do 1.0 m2 - okna o wym.55x57 cm
obmiar = (0,55*0,57)*4 = 1,254m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 3,0848

2,46r-g/m2

-- M --
2* okna z tworzyw o wym. 55x57 cm m2 1,2540

1m2/m2

3* kotwy stalowe szt 12,7657
10,18szt/m2

4* pianka poliuretanowa dm3 0,5141
0,41dm3/m2

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0,0627

0,05m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0,0752
0,06m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

74
d.7.1

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1 m -
długość 65 cm - podokienniki wewnętrzne
obmiar = 4,000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 6,7600

1,69r-g/szt

-- M --
2* podokienniki prefabrykowane dł. 65 cm wewnę-

trzne
szt 4,0000

1szt/szt
3* zaprawa m3 0,0360

0,009m3/szt
4* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0,2400

0,06m-g/szt
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
75

d.7.1
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1 m -
długość 65 cm - podokienniki zewnętrzne
obmiar = 4,000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 6,7600

1,69r-g/szt

-- M --
2* podokienniki prefabrykowane dł. 65 cm zewnę-

trzne
szt 4,0000

1szt/szt
3* zaprawa m3 0,0360

0,009m3/szt
4* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* wyciąg m-g 0,2400
0,06m-g/szt

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

76
d.7.1

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - okna o wym. 147x145
cm
obmiar = (1,47*1,45)*6 = 12,789m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 15,6026

1,22r-g/m2

-- M --
2* okna z tworzyw o wym. 147x145 cm m2 12,7890

1m2/m2

3* kotwy stalowe szt 56,2716
4,4szt/m2

4* pianka poliuretanowa dm3 3,1973
0,25dm3/m2

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0,5116

0,04m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0,7673
0,06m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

77
d.7.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad
1m - długość 155 cm - podokienniki wewnętrzne
obmiar = 6,000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 12,7200

2,12r-g/szt

-- M --
2* podokienniki prefabrykowane dł. 155 cm wewnę-

trzne
szt 6,0000

1szt/szt
3* zaprawa m3 0,0780

0,013m3/szt
4* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0,6600

0,11m-g/szt
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
78

d.7.1
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad
1m - długość 155 cm - podokienniki zewnętrzne
obmiar = 6,000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 12,7200

2,12r-g/szt

-- M --
2* podokienniki prefabrykowane dł. 155 cm zewnę-

trzne
szt 6,0000

1szt/szt
3* zaprawa m3 0,0780

0,013m3/szt
4* materiały pomocnicze % 1,5000
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jedn.

R M S

1,5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0,6600

0,11m-g/szt
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
79

d.7.1
KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - okna o wym. 177x145
cm
obmiar = (1,77*1,45)*6 = 15,399m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 18,7868

1,22r-g/m2

-- M --
2* okna z tworzyw o wym. 177x145 cm m2 15,3990

1m2/m2

3* kotwy stalowe szt 67,7556
4,4szt/m2

4* pianka poliuretanowa dm3 3,8498
0,25dm3/m2

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0,6160

0,04m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0,9239
0,06m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

80
d.7.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad
1m - długość 185 cm - podokienniki wewnętrzne
obmiar = 6,000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 12,7200

2,12r-g/szt

-- M --
2* podokienniki prefabrykowane dł. 185 cm wewnę-

trzne
szt 6,0000

1szt/szt
3* zaprawa m3 0,0780

0,013m3/szt
4* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0,6600

0,11m-g/szt
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
81

d.7.1
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad
1m - długość 185 cm - podokienniki zewnętrzne
obmiar = 6,000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 12,7200

2,12r-g/szt

-- M --
2* podokienniki prefabrykowane dł. 185 cm zewnę-

trzne
szt 6,0000

1szt/szt
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R M S

3* zaprawa m3 0,0780
0,013m3/szt

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0,6600

0,11m-g/szt
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

7.2Stolarka drzwiowa
82

d.7.2
KNR 2-02
1015-01

OścieŜnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwu-
krotnie malowane na budowie
obmiar = 2,00*2+0,90 = 4,900m

m

-- R --
1* robocizna r-g 3,7240

0,76r-g/m

-- M --
2* ościeŜnice drzwiowe drewniane m 4,9000

1m/m
3* farba ftalowa do gruntowania dm3 0,1029

0,021dm3/m
4* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 0,1176

0,024dm3/m
5* rozcieńczalnik dm3 0,0539

0,011dm3/m
6* ćwierćwałki - ościeŜa m 10,4860

2,14m/m
7* gwoździe stolarskie kg 0,0490

0,01kg/m
8* papier ścierny m2 0,0980

0,02m2/m
9* szpachlówka celulozowa dm3 0,1470

0,03dm3/m
10* dyble stalowe szt 39,2000

8szt/m
11* pianka poliuretanowa kg 0,1715

0,035kg/m
12* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
13* środek transportowy m-g 0,0490

0,01m-g/m
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
83

d.7.2
KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejś-
ciowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fa-
brycznie wykończone
obmiar = (0,90*2,00) = 1,800m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 0,6300

0,35r-g/m2

-- M --
2* skrzydła drzwiowe zewnętrzne wejściowe m2 1,8000

1m2/m2

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
m-g 0,0180

0,01m-g/m2

4* środek transportowy m-g 0,0360
0,02m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

84
d.7.2

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian -
szer. 60 cm
obmiar = 4,000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 5,8000
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jedn.

R M S

1,45r-g/szt.

-- M --
2* ościeŜnice drzwiowe stalowe szer. 60 cm szt 4,0000

1szt/szt.
3* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
dm3 0,3320

0,083dm3/szt.
4* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 0,3760

0,094dm3/szt.
5* rozcieńczalnik dm3 0,1680

0,042dm3/szt.
6* papier ścierny m2 0,2400

0,06m2/szt.
7* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
m-g 0,1200

0,03m-g/szt.
9* środek transportowy m-g 0,0800

0,02m-g/szt.
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
85

d.7.2
KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wyko-
ńczone
obmiar = (0,60*2,00)*4 = 4,800m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2,2560

0,47r-g/m2

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewną-

trzlokalowe szer. 60 cm
m2 4,8000

1m2/m2

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
m-g 0,0960

0,02m-g/m2

4* środek transportowy m-g 0,1440
0,03m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

86
d.7.2

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian -
szer. 80 cm
obmiar = 12,00+4,00+1,00 = 17,000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 24,6500

1,45r-g/szt.

-- M --
2* ościeŜnice drzwiowe stalowe szer. 80 cm szt 17,0000

1szt/szt.
3* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
dm3 1,4110

0,083dm3/szt.
4* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 1,5980

0,094dm3/szt.
5* rozcieńczalnik dm3 0,7140
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R M S

0,042dm3/szt.
6* papier ścierny m2 1,0200

0,06m2/szt.
7* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
m-g 0,5100

0,03m-g/szt.
9* środek transportowy m-g 0,3400

0,02m-g/szt.
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
87

d.7.2
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykończone
obmiar = (0,80*2,00)*12 = 19,200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 7,1040

0,37r-g/m2

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewną-

trzlokalowe szer. 80 cm
m2 19,2000

1m2/m2

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
m-g 0,1920

0,01m-g/m2

4* środek transportowy m-g 0,3840
0,02m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

88
d.7.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykończone - drzwi łazienkowe
obmiar = (0,80*2,00)*4 = 6,400m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2,3680

0,37r-g/m2

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewną-

trzlokalowe szer. 80 cm - drzwi łazienkowe
m2 6,4000

1m2/m2

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
m-g 0,0640

0,01m-g/m2

4* środek transportowy m-g 0,1280
0,02m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

89
d.7.2

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian -
szer. 90 cm
obmiar = 5,000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 7,2500

1,45r-g/szt.
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-- M --
2* ościeŜnice drzwiowe stalowe szer. 90 cm szt 5,0000

1szt/szt.
3* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
dm3 0,4150

0,083dm3/szt.
4* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 0,4700

0,094dm3/szt.
5* rozcieńczalnik dm3 0,2100

0,042dm3/szt.
6* papier ścierny m2 0,3000

0,06m2/szt.
7* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
m-g 0,1500

0,03m-g/szt.
9* środek transportowy m-g 0,1000

0,02m-g/szt.
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
90

d.7.2
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykończone
obmiar = (0,90*2,00)*5 = 9,000m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 3,3300

0,37r-g/m2

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewną-

trzlokalowe szer. 90 cm
m2 9,0000

1m2/m2

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
m-g 0,0900

0,01m-g/m2

4* środek transportowy m-g 0,1800
0,02m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Stolarka budowlana - kod CPV 45421100-5
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8Prace tynkarskie wewnętrzne - kod CPV 45410000-4, 45442100-8, 45431000-7
91

d.8
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścia-
nach i słupach
obmiar = 

m2

pow.ścina [((4,15+3,00*4+2,61+1,00+3,00+4,70+1,35+1,20+
0,65*2+0,40*2+0,45*2+0,40+0,25)*2)*2,60]+[((
3,00+4,70+0,75*2+0,40+1,35+1,20+3,00*4+4,84+
3,05+1,00+1,15)*2)*2,60]+[(8,00*2+2,01*2)*2,60]
404,872

otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) -
29,442

otw.drzwiowe
zew.

-(0,90*2,10) -1,890

otw.drzwiowe
wew.

-[(0,90*2,10)*4]*2 -15,120

RAZEM 358,420m2

-- R --
1* robocizna r-g 205,3388

0,5729r-g/m2

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4 m3 0,9677

0,0027m3/m2

3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 7,3835
0,0206m3/m2

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,7527
0,0021m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 13,5483

0,0378m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

92
d.8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntu-
jącymi - powierzchnie pionowe
obmiar = 

m2

pow.ścina [((4,15+3,00*4+2,61+1,00+3,00+4,70+1,35+1,20+
0,65*2+0,40*2+0,45*2+0,40+0,25)*2)*2,60]+[((
3,00+4,70+0,75*2+0,40+1,35+1,20+3,00*4+4,84+
3,05+1,00+1,15)*2)*2,60]+[(8,00*2+2,01*2)*2,60]
404,872

otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) -
29,442

otw.drzwiowe
zew.

-(0,90*2,10) -1,890

otw.drzwiowe
wew.

-[(0,90*2,10)*4]*2 -15,120

RAZEM 358,420m2

-- R --
1* robocizna r-g 28,6736

0,08r-g/m2

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 78,8524

0,22dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0,0717

0,0002m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0,1075
0,0003m-g/m2

Razem z narzutami:                    
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jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 
93

d.8
KNR 2-02
2009-02
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gi-
psu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłoŜu
z tynku
obmiar = 

m2

pow.ścina [((4,15+3,00*4+2,61+1,00+3,00+4,70+1,35+1,20+
0,65*2+0,40*2+0,45*2+0,40+0,25)*2)*2,60]+[((
3,00+4,70+0,75*2+0,40+1,35+1,20+3,00*4+4,84+
3,05+1,00+1,15)*2)*2,60]+[(8,00*2+2,01*2)*2,60]
404,872

otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) -
29,442

otw.drzwiowe
zew.

-(0,90*2,10) -1,890

otw.drzwiowe
wew.

-[(0,90*2,10)*4]*2 -15,120

RAZEM 358,420m2

-- R --
1* robocizna r-g 86,9527

0,2426r-g/m2

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy t 1,1720

0,00327t/m2

3* woda m3 0,7634
0,00213m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* mieszarka do zapraw m-g 1,4337

0,004m-g/m2

6* wyciąg m-g 7,1684
0,02m-g/m2

7* środek transportowy m-g 1,1469
0,0032m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

94
d.8

KNR 2-02
1752-10

Zaprawa cement.-wapienna wyk.przy uŜyciu wa-
pna suchogaszonego - dla ułoŜenia spos.ręcznym
- dodatek za przygotowanie zaprawy
obmiar = 4,695+9,804 = 14,499m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 33,7827

2,33r-g/m3

-- S --
2* betoniarka 150 lub 250 dm3 m-g 10,7293

0,74m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

95
d.8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntu-
jącymi - powierzchnie pionowe
obmiar = 

m2

pow.ścian ([(4,15+2,61+2,45+0,70+5,00+2,15)*2,67]*2+[(
5,00+3,75+4,15+1,90+3,00)*2,67]*2+(2,01*2,67))*
2 383,038

otw.drzwiowe -[((0,80*2,10)*16+(0,60*2,10)*4+(0,90*2,10))]*2 -
67,620
RAZEM 315,418m2

-- R --
1* robocizna r-g 25,2334

0,08r-g/m2

-- M --
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2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 69,3920
0,22dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0,0631

0,0002m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0,0946
0,0003m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

96
d.8

KNR 2-02
2009-02
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gi-
psu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłoŜu
z płyt gipsowo-kartonowych
obmiar = 

m2

pow.ścian ([(4,15+2,61+2,45+0,70+5,00+2,15)*2,67]*2+[(
5,00+3,75+4,15+1,90+3,00)*2,67]*2+(2,01*2,67))*
2 383,038

otw.drzwiowe -[((0,80*2,10)*16+(0,60*2,10)*4+(0,90*2,10))]*2 -
67,620
RAZEM 315,418m2

-- R --
1* robocizna r-g 76,5204

0,2426r-g/m2

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy t 1,0314

0,00327t/m2

3* woda m3 0,6718
0,00213m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* mieszarka do zapraw m-g 1,2617

0,004m-g/m2

6* wyciąg m-g 6,3084
0,02m-g/m2

7* środek transportowy m-g 1,0093
0,0032m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

97
d.8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntu-
jącymi
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00)-(0,60*1,00) = 197,600m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 15,8080

0,08r-g/m2

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 43,4720

0,22dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0,0395

0,0002m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0,0593
0,0003m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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98
d.8

KNR 2-02
2009-04
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gi-
psu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłoŜu
z płyt gipsowo-kartonowych
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00)-(0,60*1,00) = 197,600m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 53,9843

0,2732r-g/m2

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy t 0,6639

0,00336t/m2

3* woda m3 0,4308
0,00218m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* mieszarka do zapraw m-g 0,7904

0,004m-g/m2

6* wyciąg m-g 3,9520
0,02m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0,6521
0,0033m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

99
d.8

KNR 0-12II
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm
na klej metodą kombinowaną
obmiar = 

m2

łazienki ((4,70*2+1,30*2)*2,00)*4-((0,80*2,00)*4) 89,600
kuchnie (3,00*0,60+0,60*0,60)*2+(2,30*0,60+0,60*0,60)*

2 7,800
RAZEM 97,400m2

-- R --
1* robocizna r-g 153,8628

1,5797r-g/m2

-- M --
2* płytki ceramiczne ścienne m2 99,3480

1,02m2/m2

3* zaprawa klejąca kg 506,4800
5,2kg/m2

4* zaprawa spoinująca kg 58,4400
0,6kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 2,8733

0,0295m-g/m2

7* środek transportowy m-g 2,6785
0,0275m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

100
d.8

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar = (358,420+315,418+197,60)-97,40 =
774,038m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 107,6687

0,1391r-g/m2

-- M --
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2* farba emulsyjna Polinit dm3 223,7744
0,2891dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0,2322

0,0003m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Prace tynkarskie wewnętrzne - kod CPV 45410000-4, 45442100-8, 45431000-7
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

9Prace posadzkowe i podłogowe - kod CPV 45431000-7
101
d.9

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-
lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00) = 198,200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 71,2727

0,3596r-g/m2

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 237,8400

1,2m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 2,2198

0,0112m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1,3478
0,0068m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

102
d.9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho
- jedna warstwa - warstwa gr. 6 cm
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00) = 198,200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 17,6596

0,0891r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 6 cm m2 208,1100

1,05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0,6342

0,0032m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0,9315
0,0047m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

103
d.9

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko gr. 25
mm - beton klasy B20
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00) = 198,200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 219,2488

1,1062r-g/m2

-- M --
2* beton klasy B20 m3 5,3910

0,0272m3/m2

3* cement 25 z dodatkami t 0,2180
0,0011t/m2

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* wyciąg m-g 7,8289
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0,0395m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0,2775
0,0014m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

104
d.9

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posa-
dzki o 1cm - beton klasy B20
Krotność = 2,5
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00) = 198,200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 29,8291

0,0602*2,5=0,1505r-g/m2

-- M --
2* beton klasy B20 m3 5,2028

0,0105*2,5=0,02625m3/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 7,3830

0,0149*2,5=0,03725m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

105
d.9

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00) = 198,200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 14,6668

0,074r-g/m2

-- M --
2* siatka zgrzewana zbrojeniowa m2 202,1640

1,02m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0,2180

0,0011m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0,3369
0,0017m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

106
d.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powie-
rzchnie poziome
obmiar = (12,50+7,90+2,90+8,00+6,00+6,60)*2+(
6,60+6,00+8,00+3,00+9,20+14,50)*2+(12,80+
3,00) = 198,200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 11,8920

0,06r-g/m2

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 41,6220

0,21dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0,0396

0,0002m-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy m-g 0,0595
0,0003m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

107
d.9

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą kombinowa-
ną
obmiar = (7,90+2,90+6,00+6,60)*2+(8,00+6,60+
6,00+3,00)*2+(12,80+3,00) = 109,800m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 117,0907

1,0664r-g/m2

-- M --
2* płytki posadzkowe m2 111,9960

1,02m2/m2

3* zaprawa klejąca kg 570,9600
5,2kg/m2

4* zaprawa spoinująca kg 43,9200
0,4kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
6* wyciąg m-g 3,4587

0,0315m-g/m2

7* środek transportowy m-g 2,9646
0,027m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

108
d.9

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar = (12,50+8,00)*2+(14,50+9,20)*2 =
88,400m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 47,7360

0,54r-g/m2

-- M --
2* panele podłogowe m2 91,9360

1,04m2/m2

3* listwy przyścienne z drewna m 102,5440
1,16m/m2

4* klej winylowy kg 9,7240
0,11kg/m2

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,3260
0,015kg/m2

6* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
7* wyciąg m-g 0,7072

0,008m-g/m2

8* środek transportowy m-g 1,5912
0,018m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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Prace posadzkowe i podłogowe - kod CPV 45431000-7
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10Prace elewacyjne - kod CPV 45450000-6
109

d.10
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
gr. 14 cm
obmiar = 

m2

pow.ścian (19,23*2+12,25*2+0,40*2)*3,25 207,220
szczyty (3,075*5,60)*4 68,880
otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) -
29,442
RAZEM 246,658m2

-- R --
1* robocizna r-g 327,8085

1,329r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 14 cm m2 258,9909

1,05m2/m2

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 1.479,9480

6kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 3,3299

0,0135m-g/m2

6* środek transportowy m-g 2,4666
0,01m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

110
d.10

KNR 0-23
2612-03

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
obmiar = 246,658*5 = 1233,290szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 42,7952

0,0347r-g/szt

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.282,6216

1,04szt/szt
3* materiały pomocnicze % 1,5000

1,5%

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,2467

0,0002m-g/szt
5* środek transportowy m-g 0,2467

0,0002m-g/szt
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
111

d.10
KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar = 

m2

pow.ścian (19,23*2+12,25*2+0,40*2)*3,25 207,220
szczyty (3,075*5,60)*4 68,880
otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) -
29,442
RAZEM 246,658m2

-- R --
1* robocizna r-g 150,7574

0,6112r-g/m2

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 986,6320

4kg/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* siatka z włókna szklanego m2 279,9568
1,135m2/m2

4* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1,7266

0,007m-g/m2

6* środek transportowy m-g 1,2826
0,0052m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

112
d.10

KNR 0-23
2612-06
analogia

Zaciągnięcie elewacji zaprawą klejową 
Współczynnik R=0,85
obmiar = 

m2

pow.ścian (19,23*2+12,25*2+0,40*2)*3,25 207,220
szczyty (3,075*5,60)*4 68,880
otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) -
29,442
RAZEM 246,658m2

-- R --
1* robocizna r-g 128,1438

0,6112*0,85=0,51952r-g/m2

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 739,9740

3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1,7266

0,007m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1,2826
0,0052m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

113
d.10

KNR 0-23
0931-01

NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar = 

m2

pow.ścian (19,23*2+12,25*2+0,40*2)*3,25 207,220
szczyty (3,075*5,60)*4 68,880
otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) -
29,442
RAZEM 246,658m2

-- R --
1* robocizna r-g 25,8991

0,105r-g/m2

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 73,9974

0,3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0,0987

0,0004m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

114
d.10

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome - tynk barwiony w masie kolor jasny zółty
obmiar = 

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

pow.ścian (19,23*2+12,25*2+0,40*2)*3,25 207,220
szczyty (3,075*5,60)*4 68,880
otwory okien-
ne

-((1,77*1,45)*6+(1,47*1,45)*6+(0,57*0,55)*4) -
29,442
RAZEM 246,658m2

-- R --
1* robocizna r-g 121,1831

0,4913r-g/m2

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna barwiona kg 739,9740

3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1,5786

0,0064m-g/m2

5* środek transportowy m-g 2,2199
0,009m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

115
d.10

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome - tynk barwiony w masie kolor brązowy -
wykonanie tynku cokołu
obmiar = (19,23*2+12,25*2+0,40*2)*0,60 =
38,256m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 18,7952

0,4913r-g/m2

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna barwiona kg 114,7680

3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,2448

0,0064m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0,3443
0,009m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Prace elewacyjne - kod CPV 45450000-6
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11Elementy zewnętrzne
116

d.11
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm
obmiar = (20,48+17,97+12,50*2)*0,50 =
31,725m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 8,3437

0,263r-g/m2

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2982

0,0094m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

117
d.11

KNR 2-31
0106-01

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm
grub.po zagęszcz.
obmiar = (20,48+17,97+12,50*2)*0,50 =
31,725m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1,9923

0,0628r-g/m2

-- M --
2* piasek m3 2,3413

0,0738m3/m2

3* woda m3 0,1586
0,005m3/m2

4* materiały pomocnicze % 0,5000
0,5%

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

118
d.11

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3
cm grub.warstwy po zagęszcz.
obmiar = (20,48+17,97+12,50*2)*0,50 =
31,725m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 3,9085

0,1232r-g/m2

-- M --
2* piasek m3 1,1738

0,037m3/m2

3* woda m3 0,0571
0,0018m3/m2

4* materiały pomocnicze % 0,5000
0,5%

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

119
d.11

KNR 0-11
0320-01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości
60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości
50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar = (20,48+17,97+12,50*2)*0,50 =
31,725m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 26,6300

0,8394r-g/m2

-- M --
2* kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6 cm m2 32,5181

1,025m2/m2

3* piasek m3 2,3159
0,073m3/m2

4* woda m3 0,7297
0,023m3/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* ubijak spalinowy m-g 1,6814

0,053m-g/m2

6* piła do ciecia płytek m-g 0,9518
0,03m-g/m2

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

120
d.11

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o
wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II
obmiar = (20,48+17,97+12,50*2) = 63,450m

m

-- R --
1* robocizna r-g 4,7524

0,0749r-g/m
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
121

d.11
KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
obmiar = (20,48+17,97+12,50*2) = 63,450m

m

-- R --
1* robocizna r-g 13,2230

0,2084r-g/m

-- M --
2* obrzeŜa betonowe 20x6 cm m 64,7190

1,02m/m
3* piasek m3 0,2982

0,0047m3/m
4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0063

0,0001t/m
5* woda m3 0,0254

0,0004m3/m
6* materiały pomocnicze % 0,5000

0,5%
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
122

d.11
KNR 2-01
0307-03

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na
odległość do 10 m (kat.gr.IV)
obmiar = (2,90*1,20*0,80) = 2,784m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 9,1194

3,43*0,955=3,27565r-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

123
d.11

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne
szer. do 0,6 m - beton klasy B15
obmiar = (2,90*0,80*0,30)+(1,10*0,80*0,30)*2 =
1,224m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 4,1719

3,4084r-g/m3

-- M --
2* beton klasy B15 m3 1,2424

1,015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0073
0,006m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0098
0,008m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0061
0,005m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6242
0,51kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1,5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0,0612

0,05m-g/m3

9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0857
0,07m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

124
d.11

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - wypełnienie z piasku pod schodami
obmiar = 2,784-1,224 = 1,560m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 6,7392

4,32r-g/m3

-- M --
2* piasek do podkładów m3 1,6848

1,08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

125
d.11

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym
podłoŜu - beton klasy B15
obmiar = (2,90*1,10*0,16)+(2,30*0,80*0,16)+(
1,70*1,00*0,16)+(1,70*0,50*0,16)*2 = 1,349m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 25,4063

18,8334r-g/m3

-- M --
2* beton klasy B15 m3 1,3760

1,02m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0081
0,006m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0931
0,069m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,3490
1kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1,5000
1,5%

-- S --
7* środek transportowy m-g 0,1079

0,08m-g/m3

8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2698
0,2m-g/m3

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

- 67 -

Norma 3.23



Dom Pogorzela - budowlanka P PODSUMOWANIE

Elementy zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

VAT [V]

od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 6.596,4681

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1.ceownik C200 gr. 1,5 mm kg 1.120,0000 1.120,0000
2. schody strychowe FAKRO SMART LWS-270 kpl 1,0000 1,0000
3.pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym.

250x375x238 mm
szt 3.912,8397 3.912,8397

4.pręty gładkie śr. 6 mm kg 182,3640 182,3640
5.pręty Ŝebrowane 10 mm kg 606,9000 606,9000
6.pręty Ŝebrowane 12 mm kg 30,6000 30,6000
7.blacha dachówkowa w kolorze czerwonym m2 394,2277 394,2277
8.gąsiory z blach tłoczonych powlekanych m 21,1224 21,1224
9.ościeŜnice drzwiowe stalowe szer. 60 cm szt 4,0000 4,0000

10.ościeŜnice drzwiowe stalowe szer. 80 cm szt 17,0000 17,0000
11.ościeŜnice drzwiowe stalowe szer. 90 cm szt 5,0000 5,0000
12. łączniki wzdłuŜne lw 60/110 szt 100,7760 100,7760
13. łączniki krzyŜowe lj 60/60 szt 401,1280 401,1280
14.wieszak w 60/60 szt 401,1280 401,1280
15.zawiesia do kształtowników C-100x075 szt 713,5200 713,5200
16.kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 218,5965 218,5965
17.kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 515,3200 515,3200
18.kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 416,3518 416,3518
19.profile nośne 60/27 m 438,6720 438,6720
20.profile przyścienne 28/27 m 104,7280 104,7280
21.elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr.

3.25mm
szt 28,0000 28,0000

22.gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 115,2861 115,2861
23.gwoździe stolarskie kg 0,0490 0,0490
24. siatka zgrzewana zbrojeniowa m2 202,1640 202,1640
25. śruby,podkładki,nakrętki kg 128,7876 128,7876
26.wkręty do płyt gipsowych kg 17,2682 17,2682
27.kotwy stalowe szt 136,7929 136,7929
28.dyble stalowe szt 39,2000 39,2000
29. trzpienie stalowe do montaŜu konstrukcji stalo-

wych
kg 0,4480 0,4480

30.xylamit popularny kg 7,3537 7,3537
31. środki drewnochronne kg 22,0500 22,0500
32.10 % roztwór soli grzybobójczych kg 177,7125 177,7125
33.pianka poliuretanowa dm3 7,5611 7,5611
34. farba emulsyjna Polinit dm3 223,7744 223,7744
35. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 2,1580 2,1580
36. farba ftalowa do gruntowania dm3 0,1029 0,1029
37. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-

niowa 60 %
dm3 0,2128 0,2128

38. lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dm3 1,7599 1,7599
39. szpachlówka celulozowa dm3 0,1470 0,1470
40. farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 2,5616 2,5616

41. rozcieńczalnik dm3 1,1459 1,1459
42.acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6720 0,6720
43. tlen techniczny m3 2,0160 2,0160
44.zaprawa klejąca kg 1.077,4400 1.077,4400
45.zaprawa spoinująca kg 102,3600 102,3600
46.klej winylowy kg 9,7240 9,7240
47.pianka poliuretanowa kg 0,1715 0,1715
48.podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 73,9974 73,9974
49.uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 3.910,1140 3.910,1140

50. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 237,8400 237,8400
51. folia PE paroszczelna m2 515,3200 515,3200
52. folia PE paroprzepuszczelna m2 457,5857 457,5857
53.płyty styropianowe gr. 14 cm m2 258,9909 258,9909
54.płyty styropianowe 8 cm m2 73,8738 73,8738
55.płyty styropianowe gr. 6 cm m2 208,1100 208,1100
56.uszczelka profilowana pod gąsiory m 41,0262 41,0262
57.okna z tworzyw o wym. 55x57 cm m2 1,2540 1,2540
58.okna z tworzyw o wym. 147x145 cm m2 12,7890 12,7890
59.okna z tworzyw o wym. 177x145 cm m2 15,3990 15,3990
60. rynny z PCV śr. 125 mm m 44,6820 44,6820
61. rury spustowy z PCV m 14,5200 14,5200
62.naroŜniki rynny z PCV szt 4,0620 4,0620
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63. leje spustowe rynny z PCV szt 4,0620 4,0620
64.złączki rynny z PCV szt 14,2170 14,2170
65.denka rynny z PCV szt 5,2806 5,2806
66.kolanka z PCV szt 5,2800 5,2800
67.złączki do rur z PCV (mufy) szt 5,2800 5,2800
68.haki do rynien (rynajzy) szt 81,2400 81,2400
69.obejmy do rur spustowych z PCV szt 6,6000 6,6000
70.piasek m3 6,1293 6,1293
71.piasek do podkładów m3 98,7293 98,7293
72.cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0063 0,0063
73.cement 25 z dodatkami t 0,2180 0,2180
74.gips szpachlowy kg 99,5904 99,5904
75.gips budowlany szpachlowy t 3,1765 3,1765
76.płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 203,5280 203,5280
77.płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 324,8805 324,8805
78.cegła budowlana pełna szt 4.289,3400 4.289,3400
79.cegła budowlana klinkierowa szt 941,2880 941,2880
80.nadproŜa prefabrykowane typu L19 dł. 120 cm m 22,0320 22,0320
81.nadproŜa prefabrykowane typu L19 dł. 180 cm m 22,0320 22,0320
82.nadproŜa prefabrykowane typu L19 dł. 210 cm m 25,7040 25,7040
83.podokienniki prefabrykowane dł. 65 cm zewnętrz-

ne
szt 4,0000 4,0000

84.podokienniki prefabrykowane dł. 65 cm wewnętrz-
ne

szt 4,0000 4,0000

85.podokienniki prefabrykowane dł. 155 cm wewnę-
trzne

szt 6,0000 6,0000

86.podokienniki prefabrykowane dł. 155 cm zewnętrz-
ne

szt 6,0000 6,0000

87.podokienniki prefabrykowane dł. 185 cm wewnę-
trzne

szt 6,0000 6,0000

88.podokienniki prefabrykowane dł. 185 cm zewnętrz-
ne

szt 6,0000 6,0000

89.preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 233,3384 233,3384
90.panele podłogowe m2 91,9360 91,9360
91.obrzeŜa betonowe 20x6 cm m 64,7190 64,7190
92.kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6 cm m2 32,5181 32,5181
93.emulsja asfaltowa izolacyjna DYSPERBIT kg 53,7264 53,7264
94.emulsja asfaltowa izolacyjna IZOLBIT kg 66,4235 66,4235
95.papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 14,4025 14,4025
96. folia PLASTPAPA m2 77,5583 77,5583
97.płyty z wełny mineralnej gr. 24 cm m2 208,1100 208,1100
98.płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm m2 31,1535 31,1535
99. sucha mieszanka tynkarska mineralna barwiona kg 854,7420 854,7420

100.beton klasy B15 m3 29,5133 29,5133
101.beton klasy B10 m3 23,2327 23,2327
102.zaprawa wapienna M 4 m3 1,0946 1,0946
103.zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 11,1344 11,1344
104.zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,9357 0,9357
105.zaprawa cementowa M 80 m3 0,0119 0,0119
106.beton klasy B20 m3 10,5938 10,5938
107.zaprawa m3 15,2650 15,2650
108.płytki ceramiczne ścienne m2 99,3480 99,3480
109.płytki posadzkowe m2 111,9960 111,9960
110.bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0097 0,0097
111.bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 2,1023 2,1023
112.deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 4,9690 4,9690
113.deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,3016 0,3016
114.deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,5956 0,5956
115.deski iglaste obrzynane m3 0,0067 0,0067
116.kontrłaty iglaste 20x50 mm m3 0,4621 0,4621
117. łaty iglaste 38x58 mm m3 1,8482 1,8482
118. listwy przyścienne z drewna m 102,5440 102,5440
119.bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,9610 0,9610
120.deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.

25 mm kl.III - deski strugane jednostronnie
m3 1,2600 1,2600

121.deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25
mm kl.II

m3 0,2278 0,2278

122.krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 10,8667 10,8667
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123.płyty twarde OSB gr. 25 mm m2 29,7812 29,7812
124.ościeŜnice drzwiowe drewniane m 4,9000 4,9000
125. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-

lokalowe szer. 60 cm
m2 4,8000 4,8000

126. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-
lokalowe szer. 80 cm

m2 19,2000 19,2000

127. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-
lokalowe szer. 80 cm - drzwi łazienkowe

m2 6,4000 6,4000

128. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-
lokalowe szer. 90 cm

m2 9,0000 9,0000

129. skrzydła drzwiowe zewnętrzne wejściowe m2 1,8000 1,8000
130.wyłaz dachowy FAKRO nieprzeszklony wraz z koł-

nierzem
kpl 4,0000 4,0000

131.ćwierćwałki - ościeŜa m 10,4860 10,4860
132. siatka z włókna szklanego m2 359,8109 359,8109
133. taśma spoinowa m 227,2400 227,2400
134. taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2

mm
m 571,8528 571,8528

135.papier ścierny m2 1,6580 1,6580
136.woda m3 4,2227 4,2227
137.drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,1273 0,1273
138.wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm szt 2.537,8407 2.537,8407
139.wkręty samowiertne z uszczelką szt 107,6430 107,6430
140.kołki do wstrzeliwania szt 1.817,5485 1.817,5485
141. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwi-

ntem na całej długości z nakrętkami i podkładkami
kg 1,2320 1,2320

142.dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.282,6216 1.282,6216
143.wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 163,2950 163,2950
144.blacha powlekana płaska m2 7,3037 7,3037
145.bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 2.430,2615 2.430,2615
146.bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 1.554,9695 1.554,9695
147.materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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1.koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 8,4549
2. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,9933
3.walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2982
4.ubijak spalinowy m-g 1,6814
5. środek transportowy m-g 0,3209
6. Ŝuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,7840
7. Ŝuraw samochodowy 12-16 t m-g 1,7920
8. Ŝuraw wieŜowy m-g 0,9744
9.wyciąg m-g 115,7343

10.wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,6080
11.wyciąg m-g 20,8028
12.Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 10,2955
13.Ŝuraw okienny przenośny m-g 10,7955
14. środek transportowy m-g 1,7665
15.ciągnik kołowy m-g 1,0085
16.ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 1,2320
17. środek transportowy m-g 11,7772
18. środek transportowy m-g 44,7330
19.przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,0085
20.przyczepa dłuŜycowa 10 t m-g 1,2320
21. samochód samowyładowczy 5 t m-g 57,0128
22.betoniarka 150 lub 250 dm3 m-g 16,9091
23.pompa do betonu na samochodzie m-g 1,6323
24.mieszarka do zapraw m-g 3,4858
25.deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 10,9949
26.giętarka do prętów m-g 3,7335
27.noŜyce do prętów m-g 4,4895
28.prościarka do prętów m-g 3,3427
29. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,2320
30. spawarka elektryczna 300 A m-g 18,8290
31.piła do ciecia płytek m-g 0,9518
32. środek transportowy m-g 9,2473

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1Prace ziemne - kod CPV

45111200-0
2Prace fundamentowe - kod CPV

45262310, 45262311-4
3Prace murarskie - kod CPV

45262500-6
4Prace betoniarskie - wieńce i

belki - kod CPV 45262310,
45262311-4

5Konstrukcja drwniana dachu
oraz pokrycie - kod CPV
45261211-6

6Prace z płyt G-K - ścianki i su-
fit - kod CPV 45211100-0

7.1Stolarka okienna
7.2Stolarka drzwiowa

7Stolarka budowlana - kod CPV
45421100-5

8Prace tynkarskie wewnętrzne -
kod CPV 45410000-4,
45442100-8, 45431000-7

9Prace posadzkowe i podłogowe
- kod CPV 45431000-7

10Prace elewacyjne - kod CPV
45450000-6

11Elementy zewnętrzne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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